

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-MPV/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO MH, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. PE 1N - SANTA CLARA - EMP. CALLE LIMA - SECTOR EL SOCORRO (CODIGO DE RUTA LI-1169), DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/código : 20609736560

Fecha de envío : 16/03/2023

Nombre o Razón social : MULTISERVICIOS E INVERSIONES CASANOVA S.A.C.

Hora de envío : 01:30:32

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En cuanto al plazo de entrega de siete (07) días en el lugar de la ejecución de la obra, a nuestro criterio el plazo es sumamente reducido, al ser un producto que no es comercial, por lo que solicitaría se varíe el plazo en hasta 15 días hábiles.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9

Literal: plazo

Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el Art. 32.4. Indica que el Valor estimado considera todos los conceptos que sean aplicables, conforme al mercado específico del bien o servicio a contratar. De acuerdo al estudio de mercado realizado para el presente procedimiento las cotizaciones realizadas por los proveedores nos dan como máximo plazo de entrega 07 días hábiles. Por tanto NO SE ACOGE la observación, por lo que variar el plazo de entrega se estaría favoreciendo al postor solicitante

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null