


FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	25/05/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	SUBGERENCIA DE PARQUES Y JARDINES					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE GRASS AMERICANO Y PLANTAS PERENNES					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	0040 - GESTION DE PÁRQUES Y JARDINES					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	41					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código					
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 017-2023-MPC/GGPMA-GPJT	Fecha de recepción	25/01/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	20/02/2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la tercera versión	09/03/2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la cuarta versión	02/05/2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
PAQUETE	7	7	INFORME N° 274-2023-MPC-GGA-GA	03/02/2023			
<p>1. Se requirió que se adecuaron las cantidades solicitadas y se precisaran la forma de presentación</p> <p>2. Se solicitó precisar y modificar el numeral 5.1.3 correspondiente a las condiciones inmersas al proveedor de encontrarse dentro del rubro objeto de la contratación, así como el no estar inhabilitado, ni impedido para contratar con el estado.</p> <p>3. Se requirió determinar la cantidad de personal mínimo requerido en los Requisitos de Calificación</p> <p>4. Se solicitó determinar el plazo de ejecución total de la adquisición</p> <p>5. Se requirió precisar la forma de pago, así como adicionar en el presente punto como documento obligatorio el comprobante de pago</p> <p>6. Se solicitó suprimir el factor por penalidades aplicadas por retraso injustificado, que no ameritan al plazo de ejecución, así mismo se requirió indicar el procedimiento para la aplicación de OTRAS PENALIDADES en las especificaciones técnicas</p> <p>7. Se recomendó incluir si el presente requerimiento se encuentra definido en una ficha de homologación incluida en el listado de requerimientos homologados; en una ficha técnica de listado de bienes y servicios comunes o en el electrónico de acuerdos marco</p>							

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)							
1,2,3	3	3	INFORME N°0388-2023-MPC OGAF-OLG	28/02/2023			
<p>1. Se requirió que el área usuaria se sirva adecuar y remitir las especificaciones técnicas de forma independiente ya que resulta mas beneficiosa para la Entidad, de acuerdo al siguiente detalle:</p> <p>- ITEM N° 1 GRASS AMERICANO</p> <p>- ITEM N° 3 PLANTAS PERENNES</p> <p>- ITEM N° 4 INSUMOS</p> <p>2. Asimismo, se efectuará de forma independiente el ITEM N°2 (ARBOLES) por corresponder a una contratación menor o igual a 8 UIT'S.</p> <p>3. Por otro lado, se informo la deficiencia de atención del ITEM N° 5 (SEMILLAS) por la falta de stock por parte de los proveedores ya que señalan que no se cuenta disponible dichos insumos en el mercado, por lo que se solicitó reevaluar la necesidad al área usuaria.</p>							
1,2,3	3	3	INFORME N°1292-2023-MPC OGAF-OLG	18/04/2023			
<p>Se solicito reevaluar la necesidad de sus EETT ; con el proposito de verificar su necesidad en atención que la Oficina General de Planeamiento y Modernización Presupuesto e Inversiones cuya unidad orgánica indica que no alcanzan los recursos presupuestarios para financiar la solicitud de contratación; por lo que se solicito evaluar el ajuste de las cantidades solicitadas al área usuaria, conforme a lo siguiente :</p> <p>1.- ITEM N° 1) GRASS AMERICANO</p> <p>2.- ITEM N° 2) PLANTAS PERENNES</p> <p>3.- ITEM N° 3) INSUMOS</p>							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
PAQUETE	7	7	INFORME N°0260-2023-MPC/GSCPMA-SGPJ	20/02/2023			
<p>1. Se adecuo las cantidades solicitadas y se precisaran la forma de presentación</p> <p>2. Preciso y modifiqué el numeral 5.1.3 correspondiente a las condiciones inmersas al proveedor detallando que este debe Estar dentro del rubro materia del objeto de la contratación y No estar inhabilitado, ni impedido para contratar con el estado peruano.</p> <p>3 Se preciso la cantidad de personal minimo requerido en los Requisitos de Calificación</p> <p>4. Se determino el plazo de ejecución total de para la adquisición</p> <p>5. Se preciso la forma de pago, en PAGOS PARCIALES, así como adición como documento obligatorio el comprobante de pago</p> <p>6. Se suprimio el factor por penalidades aplicadas por retraso injustificado, que no ameritan al plazo de ejecución, incluyendo la forma de aplicación de penalidades en las especificaciones técnicas</p> <p>7 Se incluyo que el presente requerimiento no se encuentra definido en una ficha de homologación incluida en el listado de requerimientos homologados, en una ficha tecnica de listado de bienes y servicios comunes o en el electrónico de acuerdos marco</p>							
1,2,3	3	3	INFORME N°48-2023-MPC/GSCPMA-SGPJ	09/03/2023			
<p>1. Se remitió la nueva versión de las especificaciones técnicas de forma independiente, resultado a una contratación beneficiosa, por lo que adjunto las especificaciones técnicas del procedimiento de selección, de acuerdo a lo siguiente :</p> <p>a. ITEM N° 1) GRASS AMERICANO</p> <p>b. ITEM N° 2) PLANTAS PERENNES</p> <p>c. ITEM N° 3) INSUMOS</p> <p>2. Señalo en el documento de derivación respecto a la contratación referida al ítem N° 2 - árboles que se ajusta a las recomendaciones; interpretándose que serán requeridos mediante una contratación menor o igual a 8 UIT'S.</p> <p>3. Señalo en el documento de derivación respecto a la contratación referida al ítem N° 5 - Semillas que se ajusta a las recomendaciones.</p>							
1,2,3	3	3	MEMORANDUM N°64-2023-MPC/GSCPMA-SGPJ	02/05/2023			
<p>Se remito la nueva versión de las especificaciones técnicas de forma independiente, de acuerdo a lo siguiente :</p> <p>1.- ITEM N° 1 GRASS AMERICANO</p> <p>2.- ITEM N° 2 PLANTAS PERENNES</p> <p>3.- ITEM N° 3 INSUMOS; CABE MENCIONAR QUE POR EL VALOR ESTIMADO, EL PRESENTE SE CONSTITUYE EN UNA ADQUISICIÓN MENOR O IGUAL A 8 UIT'S.</p>							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
PAQUETE	Remite nueva versión de EETT levantando las observaciones por el OEC						
1,2,3	Remite nueva versión de EETT de forma independiente del ítem N° 1 (Grass Americano); ítem N°2(Plantas Perennes) y ítem N° 3(Insumos)						
1,2,3	Remite nueva versión de EETT de forma independiente del ítem N° 1 (Grass Americano); ítem N°2(Plantas Perennes) y ítem N°3(Insumos) con cantidades ajustadas a su disponibilidad presupuestal.						
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO							
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	23/02/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	05/05/2023			
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto.							
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X		
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.							

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)				
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.				
4	 <p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO OFICINA DE LOGÍSTICA</p> <p>MARISELA M. OACEÑA CUYA SUB GERENTE</p>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				