

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		19/12/2024						
1.2	ÁREA USUARIA		SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE DEL CENTRO POBLADO DE PICHU SAN PEDRO, CONIN - TANTAHUARCO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI – ANCASH”, CON CUI 2217755						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		-						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC		628						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código			-				
		Documento que declaró la viabilidad			-				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	INFORME N°4007-2024-MDSM-SGEIP/JCCQ			Fecha de recepción	18/12/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI				NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI				NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI				NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI				NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
	Consignar una síntesis de las observaciones								
	Consignar una síntesis de las observaciones								
Consignar una síntesis de las observaciones									

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	<table><tr><td colspan="7">ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA</td></tr><tr><td colspan="7">GASTOS GENERALES</td></tr><tr><td colspan="6">A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN.</td><td>49,150.00</td></tr><tr><td colspan="7">I. GASTOS FIJOS</td></tr><tr><td>Item</td><td>Descripción</td><td>Cantidad</td><td>Tiempo (meses)</td><td>% Part.</td><td>Parcial</td><td>Sub total S/</td></tr><tr><td colspan="7">01. Gastos financieros</td></tr><tr><td>01.01</td><td>Control, pruebas y ensayos de materiales</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>01.01.01</td><td>- Verificación de Diseño de Mezcla</td><td>2.00</td><td>-</td><td></td><td>350.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>01.01.02</td><td>- Rotura de Probetas de Concreto</td><td>25.00</td><td>-</td><td></td><td>35.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>01.01.03</td><td>- Ensayos de Granulometría (Análisis de Cantera)</td><td>4.00</td><td>-</td><td></td><td>400.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>01.01.04</td><td>- Ensayo de Compactación Máxima</td><td>36.00</td><td>-</td><td></td><td>180.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="6">TOTAL GASTOS FIJOS (I)</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="7">II. GASTOS VARIABLES</td></tr><tr><td>Item</td><td>Descripción</td><td>Cantidad</td><td>Tiempo (meses)</td><td></td><td>Parcial</td><td>Sub total S/</td></tr><tr><td colspan="7">01. Personal técnico administrativo</td></tr><tr><td>01.01</td><td>Sueldos y beneficios</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>01.01.01</td><td>- Ingeniero Supervisor</td><td>1.00</td><td>2.00</td><td>100.00%</td><td>9,000.00</td><td>18,000.00</td></tr><tr><td>01.01.02</td><td>- Ingeniero Especialista en Estructuras</td><td>1.00</td><td>2.00</td><td>50.00%</td><td>4,250.00</td><td>4,250.00</td></tr><tr><td>01.01.03</td><td>- Especialista en Suelos y Pavimentos</td><td>1.00</td><td>2.00</td><td>50.00%</td><td>4,000.00</td><td>4,000.00</td></tr><tr><td>01.01.04</td><td>- Especialista en Metrados y Costos</td><td>1.00</td><td>2.00</td><td>75.00%</td><td>4,000.00</td><td>6,000.00</td></tr><tr><td>01.01.05</td><td>- Ingeniero Asistente de Supervisión</td><td>1.00</td><td>2.00</td><td>100.00%</td><td>4,000.00</td><td>8,000.00</td></tr><tr><td colspan="7">02. Materiales y otros</td></tr><tr><td>02.01</td><td>Útiles de Escritorio y otros</td><td>1.00</td><td>2.00</td><td>100%</td><td>200.00</td><td>400.00</td></tr><tr><td>02.02</td><td>Mobilidad</td><td>1.00</td><td>2.00</td><td>100%</td><td>4,000.00</td><td>8,000.00</td></tr><tr><td>02.03</td><td>Alquiler de oficina</td><td>1.00</td><td>2.00</td><td>100%</td><td>250.00</td><td>500.00</td></tr><tr><td colspan="6">TOTAL GASTOS VARIABLES (II)</td><td>49,150.00</td></tr><tr><td colspan="6">B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN</td><td>1,300.00</td></tr><tr><td colspan="7">I. GASTOS FIJOS</td></tr><tr><td>Item</td><td>Descripción</td><td>Cantidad</td><td>Tiempo (meses)</td><td></td><td>Parcial</td><td>Sub total S/</td></tr><tr><td colspan="7">01. Gastos por liquidación</td></tr><tr><td>01.01</td><td>Fotocopias</td><td>-</td><td>-</td><td>20%</td><td>500.00</td><td>100.00</td></tr><tr><td>01.02</td><td>Copias de Planos</td><td>-</td><td>-</td><td>20%</td><td>500.00</td><td>100.00</td></tr><tr><td>01.03</td><td>Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisor</td><td>-</td><td>-</td><td>20%</td><td>2,500.00</td><td>500.00</td></tr><tr><td colspan="6">TOTAL GASTOS FIJOS (I)</td><td>700.00</td></tr><tr><td colspan="7">II. GASTOS VARIABLES</td></tr><tr><td>Item</td><td>Descripción</td><td>Cantidad</td><td>Tiempo (meses)</td><td></td><td>Parcial</td><td>Sub total S/</td></tr><tr><td colspan="7">01. Personal técnico administrativo</td></tr><tr><td>01.01</td><td>Sueldos y beneficios</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>01.01.01</td><td>- Ingeniero Supervisor</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>10.00%</td><td>6,000.00</td><td>600.00</td></tr><tr><td colspan="6">TOTAL GASTOS VARIABLES (II)</td><td>600.00</td></tr><tr><td colspan="6">TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)</td><td>50,450.00</td></tr><tr><td colspan="6">COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN</td><td>50,450.00</td></tr><tr><td colspan="6">UTILIDAD (10%)</td><td>5,045.00</td></tr><tr><td colspan="6">SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)</td><td>55,495.00</td></tr><tr><td colspan="6">IGV (18%)</td><td>9,989.10</td></tr><tr><td colspan="6">TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA</td><td>65,484.10</td></tr></table>	ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA							GASTOS GENERALES							A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN.						49,150.00	I. GASTOS FIJOS							Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	% Part.	Parcial	Sub total S/	01. Gastos financieros							01.01	Control, pruebas y ensayos de materiales						01.01.01	- Verificación de Diseño de Mezcla	2.00	-		350.00	0.00	01.01.02	- Rotura de Probetas de Concreto	25.00	-		35.00	0.00	01.01.03	- Ensayos de Granulometría (Análisis de Cantera)	4.00	-		400.00	0.00	01.01.04	- Ensayo de Compactación Máxima	36.00	-		180.00	0.00	TOTAL GASTOS FIJOS (I)						0.00	II. GASTOS VARIABLES							Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total S/	01. Personal técnico administrativo							01.01	Sueldos y beneficios						01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	2.00	100.00%	9,000.00	18,000.00	01.01.02	- Ingeniero Especialista en Estructuras	1.00	2.00	50.00%	4,250.00	4,250.00	01.01.03	- Especialista en Suelos y Pavimentos	1.00	2.00	50.00%	4,000.00	4,000.00	01.01.04	- Especialista en Metrados y Costos	1.00	2.00	75.00%	4,000.00	6,000.00	01.01.05	- Ingeniero Asistente de Supervisión	1.00	2.00	100.00%	4,000.00	8,000.00	02. Materiales y otros							02.01	Útiles de Escritorio y otros	1.00	2.00	100%	200.00	400.00	02.02	Mobilidad	1.00	2.00	100%	4,000.00	8,000.00	02.03	Alquiler de oficina	1.00	2.00	100%	250.00	500.00	TOTAL GASTOS VARIABLES (II)						49,150.00	B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN						1,300.00	I. GASTOS FIJOS							Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total S/	01. Gastos por liquidación							01.01	Fotocopias	-	-	20%	500.00	100.00	01.02	Copias de Planos	-	-	20%	500.00	100.00	01.03	Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisor	-	-	20%	2,500.00	500.00	TOTAL GASTOS FIJOS (I)						700.00	II. GASTOS VARIABLES							Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total S/	01. Personal técnico administrativo							01.01	Sueldos y beneficios						01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	1.00	10.00%	6,000.00	600.00	TOTAL GASTOS VARIABLES (II)						600.00	TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)						50,450.00	COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN						50,450.00	UTILIDAD (10%)						5,045.00	SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)						55,495.00	IGV (18%)						9,989.10	TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA						65,484.10
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GASTOS GENERALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN.						49,150.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
I. GASTOS FIJOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	% Part.	Parcial	Sub total S/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
01. Gastos financieros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
01.01	Control, pruebas y ensayos de materiales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
01.01.01	- Verificación de Diseño de Mezcla	2.00	-		350.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
01.01.02	- Rotura de Probetas de Concreto	25.00	-		35.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
01.01.03	- Ensayos de Granulometría (Análisis de Cantera)	4.00	-		400.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
01.01.04	- Ensayo de Compactación Máxima	36.00	-		180.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL GASTOS FIJOS (I)						0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
II. GASTOS VARIABLES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total S/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
01. Personal técnico administrativo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
01.01	Sueldos y beneficios																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	2.00	100.00%	9,000.00	18,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
01.01.02	- Ingeniero Especialista en Estructuras	1.00	2.00	50.00%	4,250.00	4,250.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
01.01.03	- Especialista en Suelos y Pavimentos	1.00	2.00	50.00%	4,000.00	4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
01.01.04	- Especialista en Metrados y Costos	1.00	2.00	75.00%	4,000.00	6,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
01.01.05	- Ingeniero Asistente de Supervisión	1.00	2.00	100.00%	4,000.00	8,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
02. Materiales y otros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
02.01	Útiles de Escritorio y otros	1.00	2.00	100%	200.00	400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
02.02	Mobilidad	1.00	2.00	100%	4,000.00	8,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
02.03	Alquiler de oficina	1.00	2.00	100%	250.00	500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)						49,150.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN						1,300.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
I. GASTOS FIJOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total S/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
01. Gastos por liquidación																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
01.01	Fotocopias	-	-	20%	500.00	100.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
01.02	Copias de Planos	-	-	20%	500.00	100.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
01.03	Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisor	-	-	20%	2,500.00	500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL GASTOS FIJOS (I)						700.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
II. GASTOS VARIABLES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total S/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
01. Personal técnico administrativo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
01.01	Sueldos y beneficios																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	1.00	10.00%	6,000.00	600.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)						600.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)						50,450.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN						50,450.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
UTILIDAD (10%)						5,045.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)						55,495.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
IGV (18%)						9,989.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA						65,484.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																	
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda										
		MONTO	S/ 65,484.10														
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																
<table border="1"> <tr> <td>COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN</td> <td>50,450.00</td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD (10%)</td> <td>5,045.00</td> </tr> <tr> <td>SUB TOTAL (SUPERVISION DE OBRA)</td> <td>55,495.00</td> </tr> <tr> <td>IGV (18%)</td> <td>9,989.10</td> </tr> <tr> <td>TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISION DE OBRA</td> <td>65,484.10</td> </tr> </table>								COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN	50,450.00	UTILIDAD (10%)	5,045.00	SUB TOTAL (SUPERVISION DE OBRA)	55,495.00	IGV (18%)	9,989.10	TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISION DE OBRA	65,484.10
COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN	50,450.00																
UTILIDAD (10%)	5,045.00																
SUB TOTAL (SUPERVISION DE OBRA)	55,495.00																
IGV (18%)	9,989.10																
TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISION DE OBRA	65,484.10																
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																	
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	18/12/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	18/12/2024											
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO													
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>																	
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X												
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>																	
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X												
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>																	
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X												
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>																	
5.	<div style="text-align: center; padding: 20px;"> FIRMADO EN EL ORIGINAL </div>																
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																	