

FORMATO N° 2

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

1.

DATOS GENERALES

1.1

FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO

12/8/2024

1.2

DEPENDENCIA USUARIA

SEG GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

1.3

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO

SERVICIOS EN GENERAL

CONSULTORÍA EN GENERAL

CONSULTORÍA DE OBRA

X

1.4

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PRA RIEGO EN EL SECTOR AGRICOLA DE MIOHUAYCCO ACCOPAMPA PUCARUMI AYAPATA DEL CENTRO POBLADO DE PUCARUMI DEL DISTRITO DE SURCUBAMBA DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA", CUI N°2562307

1.5

N° DE REFERENCIA DEL PAC

5

OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO

1.6

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP

2562307

Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública

X.X.X.X

2.

INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1

DATOS DEL REQUERIMIENTO

Documento de requerimiento

INFORME N°296-2024-SGIOP/MDS

Fecha de recepción

26-07-2024

2.2

MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA

Fecha de la segunda versión

De oficio

Con motivo de observaciones

Fecha de la tercera versión

De oficio

Con motivo de observaciones

Fecha de la cuarta versión

De oficio

Con motivo de observaciones

Fecha de la quinta versión

De oficio

Con motivo de observaciones

2.3

SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)

SI

NO

X

De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.

NO CORRESPONDE

2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X
		Documento que aprueba la estandarización		Fecha de aprobación	
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			

2.7	OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

2.8	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.9	AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES	
	Nº Item	Ajustes o modificaciones
	1	NO SE REALIZARON AJUSTES AL REQUERIMIENTO

--	--	--

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL

Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	X	NO
---	----	---	----

3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	-----X-----
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	SEGUN DESAGREGADOS DE GASTOS GENERALES

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

ANÁLISIS DE GASTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA							
PROYECTO: ""AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR AGRÍCOLA DE MIOHUAYCCO-ACCOPAMPA - PUCARUMI - AYAPATA DEL CENTRO POBLADO DE PUCARUMI, DISTRITO DE SURCUBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA""							
A.	CARACTERÍSTICAS						
	COSTO DIRECTO:		S/.	4,431,239.94			
	GASTOS GENERALES:	(11.00%)	S/.	487,436.39			
	UTILIDAD:	(11.00%)	S/.	487,436.39			
	SUB TOTAL			5,406,112.72			
	I.G.V.	(18.00%)		973,100.29			
	MONTO ESTIMADO DE OBRA:		S/.	6,379,213.01			
	GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA:	(5.00%)	S/.	318,960.65			
	PLAZO DE EJECUCIÓN: DE OBRA (MESES)			7.00			
B.	GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA						
	1.00.- ADMINISTRACIÓN Y GENERALES DE OBRA						
	1.00	RETRIBUCIONES					
	A)	OBRA	TIEMPO	COSTO	PARTICIPACIÓN	PARCIAL	TOTAL
		ING. SUPERVISOR DE OBRA	7.00	9,000.00	100.00%	63,000.00	63,000.00
		ING. ASISTENTE SUPERVISOR DE OBRA	7.00	5,000.00	100.00%	35,000.00	35,000.00
		ING. ESPECIALISTA AMBIENTAL	7.00	2,500.00	50.00%	8,750.00	8,750.00
		ING. ESPECIALISTA SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO	7.00	2,500.00	100.00%	17,500.00	17,500.00
		ING. ESPECIALISTA EN CALIDAD	7.00	2,500.00	100.00%	17,500.00	17,500.00
		ING. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	7.00	3,500.00	50.00%	12,250.00	12,250.00
		ING. ESPECIALISTA HIDRAULICO	7.00	3,500.00	100.00%	24,500.00	24,500.00
		ING. ESPECIALISTA GEOLOGÍA Y MECÁNICA DE SUELOS	7.00	3,500.00	50.00%	12,250.00	12,250.00
		TOPÓGRAFO INCLUIDO EQUIPO Y PERSONAL	7.00	5,000.00	100.00%	35,000.00	35,000.00
					SUB-TOTAL		225,750.00

2.00.- ADMINISTRACIÓN Y GENERALES DE OFICINA						
2.00	MATERIALES					
A)	OBRA	TIEMPO	COSTO	PARTICIPACIÓN	PARCIAL	PRECIO
	CAMIONETA 4X4 INCLUIDO COMBUSTIBLE-CHOFER, OTROS	7.00	7,000.00	100.00%	49,000.00	49,000.00
	UTILES DE OFICINA, ETC	7.00	500.00	100.00%	3,500.00	3,500.00
	COMPUTADORA E IMPRESORA	1.00	3,500.00	100.00%	3,500.00	3,500.00
	TELEFONO E INTERNET	7.00	500.00	100.00%	3,500.00	3,500.00
	FOTOCOPIAS DE PLANOS, VALORIZACIONES Y OTROS	7.00	1,200.00	100.00%	8,400.00	8,400.00
					SUBTOTAL	67,900.00
3.00.- CONTROL DE CALIDAD						
3.00	GASTO ENSAYOS DE LABORATORIO	UND	COSTO	PARTICIPACIÓN	PARCIAL	PRECIO
	PRUEBA DE DENSIDAD	5.00	100.00	100.00%	500.00	500.00
	ROTURAS DE PROBETAS DE CONCRETO	36.00	80.00	100.00%	2,880.00	2,880.00
	DISEÑO DE MEZCLA	4.00	500.00	100.00%	2,000.00	2,000.00
					SUBTOTAL	5,380.00
4.00.- SEGURO COMPLEMENTARIO TRABAJO DE RIESGO						
4.00	SEGURO					6,002.45
	MONTO TOTAL "PERSONAL PROFESIONAL":			225,750.00		
5.00.- LIQUIDACION DE OBRA						
5.00	LIQUIDACION DE OBRA	CANTIDAD	PARTICIPACION	TIEMPO	COSTO	PARCIAL
	ELABORACIÓN Y PRESENTACION DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA	1.00	100.00%	1.00	13,928.20	13,928.20
					SUBTOTAL	13,928.20
C.	RESUMEN GENERAL					
	INCIDENCIA DE GASTOS DE SUPERVISIÓN				MONTO	PORCENTAJE
	1. RETRIBUCION				225,750.00	3.5388%
	2. MATERIALES				67,900.00	1.0644%
	3. ENSAYOS LABORATORIO				5,380.00	0.0843%
	4. SEGUROS				6,002.45	0.0941%
	5. LIQUIDACION DE OBRA				13,928.20	0.2183%
	TOTAL: GASTO SUPERVISION DE LA OBRA				318,960.65	5.000%

3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/.318960.65 (TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA CON /100 SOLES)				

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores. De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.					

4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.				

5.	<div></div>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	