

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Nomenclatura : AS-SM-50-2023-OEC-MDSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BATERIA DE LITIO DE 48VDC, 100AH > 6000 CICLOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION EN LA LOZA DEPORTIVA DE LA ASOCIACION LA FLORESTA DE LA JUNTA VECINAL CERCADO DE SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA MARISCAL NIETO MOQUEGUA

Ruc/código :	20604222428	Fecha de envío :	14/08/2023
Nombre o Razón social :	VC PARTS AND SERVICES E.I.R.L. - VC PARTS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:43:08

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

PLAZO DE ENTREGA:

Se solicita al área usuaria considerar que el tiempo de entrega sea de 90 días, debido a que este tipo de baterías son muy específicas y se fabrican a pedido, por lo que 90 días es un tiempo adecuado para la fabricación, transporte, desaduanaje y entrega de los bienes.

El plazo de entrega de 05 días implica que una empresa tenga los productos en stock, por lo que puede parecer que se está direccionando la compra, considerando lo anteriormente dicho de que estos productos son fabricados a pedido.

Dicho esto, se solicita al área usuaria ampliar el plazo de entrega a 90 días con el fin de promover la mayor concurrencia de postores y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos del estado.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1.9 **Literal:** 1.9 **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION PARCIALMENTE SE AMPLIA PLAZO DE ENTREGA A 10 DIAS CALENDARIOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PLAZO DE ENTREGA A 10 DIAS CALENDARIOS

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Nomenclatura : AS-SM-50-2023-OEC-MDSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BATERIA DE LITIO DE 48VDC, 100AH > 6000 CICLOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION EN LA LOZA DEPORTIVA DE LA ASOCIACION LA FLORESTA DE LA JUNTA VECINAL CERCADO DE SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA MARISCAL NIETO MOQUEGUA

Ruc/código :	20604222428	Fecha de envío :	14/08/2023
Nombre o Razón social :	VC PARTS AND SERVICES E.I.R.L. - VC PARTS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:43:08

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Acerca de la modalidad de contratación que indica LLAVE EN MANO, se solicita al área usuaria precisar que actividades se debe considerar para este proceso, ya que las bases no brinda los alcances acerca de este tema.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** XI **Literal:** XI **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA SE SUPRIME MODALIDAD DE CONTRATACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null