

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	08/08/2023		
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS		
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LOS BARRIOS JUAN VELASCO ALVARADO Y VILLASOL DEL CENTRO POBLADO JUAN JOSE CRESPO Y CASTILLO DE AYANCOCHA, DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO" CON CUI N° 2344011		
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN			
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	18		
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2344011	
		Documento que declaró la viabilidad	INFORME TECNICO N° 005 – 2017 – MPA - GIAT/UF	

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 0039-2023-SGOP-GDTI/MPA		Fecha de recepción	20/07/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		X		NO	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		146-2020-VIVIENDA		Fecha de inicio de vigencia	17/05/2021

2.7 REQUERIMIENTO Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.

OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	Adjunto al presente

VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
MONTO	S/ 233,463.78 (Doscientos Treinta y Tres Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres Con 78/100 Soles)				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	03/08/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	08/08/2023
---	------------	--	------------

4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
--	----	---	----

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.



4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
---	----	----	---

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
		De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
		De ser afirmativa la respuesta, detallar.			

5.	<div style="text-align: center;"> MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO  Lic. Adm. Fernando Cruz Sanchez JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO</div>	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO

29
18-48

DESCRIPCION DEL OBJETO	N° DE PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL TOTAL
Supervisor de obra	6	Meses	37,302.30	223,813.78
Liquidación de obra				9,650.00
				233,463.78

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LOS
 PROYECTO : BARRIOS JUAN VELASCO ALVARADO Y VILLASOL DEL CENTRO POBLADO JUAN JOSE CRESPO Y CASTILLO DE
 AYACUCHA, DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO CUI:2344011

UBICACIÓN: DFTO: HUANUCO PROV: AMBO DIST: AMBO LOLD: AMBO

ESTRUCTURA SUPERVISIÓN	COSTO DIRECTO	125,425.23
	COSTO DIRECTO (\$S)	188,429.20
	UTILIDAD (5.00%)	9,421.46
	SUB TOTAL	197,850.66
	IGV (10%)	20,613.42
	TOTAL DE SUPERVISIÓN	233,463.78

PLAZO DE EJECUCIÓN 6.0 meses " 180 DIAS CALENDARIOS
 FECHA DEL PRESUPUESTO DICIEMBRE-2023
 MODALIDAD DE EJECUCIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

I GASTOS FIJOS**1. GASTOS DE LICITACIÓN**

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.01	Compra de Bases de Licitación	1	GLB	1	200.00	200.00
1.02	Elaboración de Propuesta	1	GLB	1	600.00	600.00
1.03	Garitos Legales (Notariales)	1	GLB	1	200.00	200.00
1.04	Gastos Varios (Fotocopias, etc.)	1	GLB	1	200.00	200.00
TOTAL						1,300.00

2.00 GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
2.01	PRUEBAS GENERALES PARA PAVIMENTO RIGIDO, VEREDAS, SARDINEL, CUNETAS, ETC. SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE (CE 111)		GLB	1.00%	C.D. sup 125,425.23	9421.46
TOTAL						9,421.46

3.00 EQUIPOS DE PROTECCIÓN - SEGURIDAD EN OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND	FRECUENCIA	COSTO	TOTAL
3.01	Casaca de seguridad	7.00	UND	1	25.00	175.00
3.02	Lentes de protección	7.00	PAR	12	10.00	840.00
3.03	Tapones auditivos	7.00	PAR	12	5.00	420.00
3.04	Güantes de cuero	7.00	PAR	12	15.00	1260.00
3.05	Botas de cuero	7.00	PAR	1	200.00	1400.00
3.06	Chalecos reflectivos	7.00	UND	1	30.00	210.00
TOTAL						4,905.00

4. GASTOS DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UND	UND	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
4.01	Revisión de Liquidación de Obra	0.5	GLB	1	7,000.00	3,500.00
4.02	Exoneración de Liquidación por Supervisión Civil	0.75	GLB	1	7,000.00	3,250.00
4.03	Fotocopias (Planes y documentos)	1	GLB	1	300.00	300.00
4.04	Comunicaciones	1	GLB	1	300.00	300.00
4.05	Presentación de Informes	1	GLB	1	300.00	300.00
TOTAL						8,650.00

TOTAL GASTOS FIJOS

S/

24,676.46



**DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN**

PROYECTO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LOS BARRIOS JUAN VELASCO ALVARADO Y VILLASOL DEL CENTRO POBLADO JUAN JOSÉ CRESPO Y CASTILLO DE AVANCOCHA, DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO* CUR2344011

UBICACIÓN: DFTO: HUANUCO PROV: AMBO DIST: AMBO LCLO: AMBO

II GASTOS VARIABLES**1.00 ALQUILERES Y SERVICIOS**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.01	Alquiler de Oficina Técnica	1	UND	6.0 meses	600.00	3,600.00
1.02	Alquiler de equipos de Computo,	1	UND	6.0 meses	300.00	1,800.00
1.03	Alquiler de Impresoras, scanner, etc.	1	UND	6.0 meses	60.00	480.00
1.04	Alquiler de Equipos Topográficos	0.50	MES	6.0 meses	2,000.00	5,000.00
1.05	Pago por Servicio, luz, agua, teléfono, mantenimiento de la Oficina Técnica	1	MES	6.0 meses	400.00	2,400.00
TOTAL						14,280.00

2.00 GASTOS DE OFICINA

ITEM	DESCRIPCIÓN	INC.	UND.	TIEMPO	COSTO	TOTAL
2.01	Útiles de escritorio		MES	6.0 meses	100.12	560.70
2.02	Muebles para oficina técnica		GLB		2,500.00	2,500.00
2.03	Copias, impresiones y pólitos de Planos		MES	6.0 meses	400.00	2,400.00
TOTAL						3,560.70

3.00 PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DE OBRA (INCLUYE LEYES SOCIALES)

ITEM	CARGO	INC.	UND.	TIEMPO	COSTO	TOTAL
PERSONAL CLAVE						
03.01	Supervisor de Obra	1.00	MES	6.0 meses	7,200.00	42,000.00
03.02	Especialista en Impacto Ambiental	0.50	MES	6.0 meses	5,000.00	15,000.00
03.03	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	1.00	MES	6.0 meses	5,000.00	30,000.00
03.04	Especialista en Calidad	0.50	MES	6.0 meses	5,000.00	15,000.00
PERSONAL NO CLAVE						
03.05	Asistente del Supervisor de Obra	1.00	MES	6.0 meses	4,000.00	24,000.00
03.06	Topógrafo	0.50	MES	6.0 meses	3,000.00	9,000.00
PERSONAL AUXILIAR						
03.07	Asistente de topografía	0.50	MES	6.0 meses	2,000.00	6,000.00
TOTAL						141,000.00

4 GASTOS FINANCIEROS (VER ANEXO 01)

ITEM	DESCRIPCIÓN	INC.	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
4.01	Carta Financiera de fiel cumplimiento de contrato	1	GLB	1	375.55	375.55
4.02	Impuesto a las Transacciones Financieras (I.T.F.)	1	GLB	0.000%	233,463.78	11.57
TOTAL						388.53

5 SEGUROS (VER ANEXO 02)

ITEM	DESCRIPCIÓN	INC.	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
5.01	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (COTR)	1	GLB	1	1,410.00	1,410.00
5.02	Seguro de VIDA LEY	1	GLB	1	745.75	745.75
5.04	Costo por emisión de Póliza	1	GLB	1	84.78	84.78
TOTAL						2,239.53

TOTAL GASTOS VARIABLES

S/

163,792.74

COSTO DIRECTO DE SUPERVISIÓN

S/

188,429.20

UTERIDAD (10%)

9,421.45

SUB TOTAL

S/

197,850.65

IGV (10%)

20,812.42

TOTAL SUPERVISIÓN (4.74% C.T. Obra)

S/

233,463.78

