

**FORMATO  
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(SERVICIOS)**

**1. DATOS GENERALES**

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	08/04/2024
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL A.H. CESAR VALLEJO DEL DISTRITO DE VEINTISÉIS DE OCTUBRE – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CUI N° 2495386
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	11
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código: 2495386 Documento que declaró la viabilidad:

**2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO**

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Informe N° 0243-2024-MDVO-GDU-SGI.	Fecha de recepción	14/03/2024
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión		De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión		De oficio	Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X
			Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	X	NO	
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			

**2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO**

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							



2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**


**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	INCIDENCIA	PRECIO	PARCIAL
1.00	SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA					62,936.04
1.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS					32,325.00
1.01.01	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	3.00	1.00	7,500.00	22,500.00
1.01.02	INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISOR DE OBRA	MES	3.00	1.00	4,000.00	12,000.00
1.01.03	INGENIERO DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL	MES	3.00	0.50	4,500.00	6,750.00
1.01.04	INGENIERO ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS	MES	3.00	0.25	4,500.00	3,375.00
1.01.05	ARQUITECTO	MES	3.00	0.50	5,000.00	7,500.00
1.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS					4,806.00
1.02.01	ALQUILER DE OFICINA	MES	3.00	1.00	1,000.00	3,000.00
1.02.02	PAPEL, UTILES DE ESCRITORIO	MES	3.00	1.00	300.00	900.00
1.02.03	PLOTEADO DE PLANOS DE REPLANTEO	MES	3.00	1.00	300.00	900.00
1.03	IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD EPP (CASCO UNIFORME, CHALECO, BOTAS GUANTES, MASCARILLA, ETC.)	GLB	1.00	1.00	1,216.20	1,216.20
1.04	GASTOS DE SUPERVISIÓN DE CONTROL DE CASADO					4,794.58
1.04.01	DISEÑO DE MEZCLAS	UND	1.00	1.00	418.28	1,254.84
1.04.02	ROTURA DE PROBETA	UND	30.00	1.00	50.00	1,500.00
1.04.03	PROCTOR MODIFICADO	UND	4.00	1.00	80.00	360.00
1.04.04	DENSIDAD DE CAMPO	UND	12.00	1.00	80.00	960.00
1.04.05	LIMITES DE ATTERBERG	UND	4.00	1.00	100.00	400.00
1.04.06	GRANULOMETRIA	UND	4.00	1.00	80.00	320.00
COSTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA						62,936.04
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	INCIDENCIA	PRECIO	PARCIAL
2.00	REVISIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA					3,775.01
2.01	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	GLB	1.00	1.00	3,775.01	3,775.01
COSTO DE REVISIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA						3,775.01
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	PLAZO	UNIDAD	VALOR REFERENCIAL TOTAL			
Supervisión de obra (Tarifas)	75	DIAS	S/ 62,936.04			
Revisión de Liquidación de obra (Suma Abierta)	15	DIAS	S/ 3,775.01			
			S/ 66,711.05			

DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	INCIDENCIA	PRECIO	PARCIAL
3.00	SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA					62,936.04
3.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS					52,125.00
3.01.01	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	3.00	1.00	7,500.00	22,500.00
3.01.02	INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISOR DE OBRA	MES	3.00	1.00	4,000.00	12,000.00
3.01.03	INGENIERO DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL	MES	3.00	0.50	4,500.00	6,750.00
3.01.04	INGENIERO ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS	MES	3.00	0.25	4,500.00	3,375.00
3.01.05	ARQUITECTO	MES	3.00	0.50	5,000.00	7,500.00
3.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS					4,800.00
3.02.01	ALQUILER DE OFICINA	MES	3.00	1.00	1,000.00	3,000.00
3.02.02	PAPEL, UTILES DE ESCRITORIO	MES	3.00	1.00	300.00	900.00
3.02.03	PLOTEADO DE PLANOS DE REPLANTEO	MES	3.00	1.00	300.00	900.00
3.03	IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD EPP (CASCO UNIFORME, CHALECO, BOTAS GUANTES, MASCARILLA, ETC.)	GLB	1.00	1.00	1,216.20	1,216.20
3.04	GASTOS DE SUPERVISION DE CONTROL DE CALIDAD					4,794.84
3.04.01	DISEÑO DE MEZCLAS	UND	3.00	1.00	416.28	1,248.84
3.04.02	ROTURA DE PROBETA	UND	30.00	1.00	50.00	1,500.00
3.04.03	PROBETA MODIFICADO	UND	4.00	1.00	90.00	360.00
3.04.04	DENSIDAD DE CAMPO	UND	12.00	1.00	80.00	960.00
3.04.05	LIMITES DE ATTERBERG	UND	4.00	1.00	100.00	400.00
3.04.06	GRANULOMETRIA	UND	4.00	1.00	80.00	320.00
<b>COSTO DE SUPERVISION DE OBRA</b>						<b>62,936.04</b>

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	INCIDENCIA	PRECIO	PARCIAL
2.00	REVISION DE LIQUIDACION DE OBRA					3,775.01
2.01	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	GLB	1.00	1.00	3,775.01	3,775.01
<b>COSTO DE REVISION DE LIQUIDACION DE OBRA</b>						<b>3,775.01</b>

DESCRIPCION DEL OBJETO	PLAZO	UNIDAD	VALOR REFERENCIAL TOTAL
Supervisión de obra	75	DÍAS	S/ 62,936.04
Revisión de Liquidación de obra	15	DÍAS	S/ 3,775.01
			<b>S/ 66,711.05</b>

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	66,711.05	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	Sesenta y Seis Mil Setecientos Once con 05/100 soles					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	22/03/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	25/03/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.   
**LIC. ARMANDINA PONGO MINGA**  
 Jefe de La Oficina de Abastecimiento

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.