


FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)																																											
1. DATOS GENERALES																																											
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		16 DE AGOSTO DEL 2024																																									
1.2 DEPENDENCIA USUARIA		SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS																																									
1.3 DENOMINACIÓN DE LA OBRA		CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA Y/O RECREATIVA EN EL SECTOR SANTA ROSA DEL AA. HH. LAS LOMAS SUR, DISTRITO DE LAS LOMAS DE LA PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2654124																																									
1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC		21																																									
1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA				SI		X		NO																																			
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código SNIP		2654124		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública			Resolución de Gerencia N° 0217-2024-MDLL/GM																																		
		NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN		Perfil Simplificado				Perfil																																			
				Elaborado por				Aprobado por																																			
				Documento de aprobación				Fecha de aprobación																																			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA																																											
2.1 SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN		OBRA TOTAL		X		ETAPA		TRAMO																																			
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo																																									
2.2 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS				SI		NO		X																																			
2.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)		PLAZO DE EJECUCIÓN		90 DIAS CALENDARIOS																																							
		RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO																																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>EQUIPO</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>01</td><td>NIVEL TOPOGRAFICO</td><td>01</td></tr> <tr><td>02</td><td>ESTACION TOTAL</td><td>01</td></tr> <tr><td>03</td><td>COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP</td><td>01</td></tr> <tr><td>04</td><td>MINI CARGADOR</td><td>01</td></tr> <tr><td>05</td><td>RETROEXCAVADORA</td><td>01</td></tr> <tr><td>06</td><td>RODILLO COMPACTADOR 46 HP</td><td>01</td></tr> <tr><td>07</td><td>CAMION CISTERNA</td><td>01</td></tr> <tr><td>08</td><td>MAQUINA DE SOLDAR 350 A</td><td>01</td></tr> <tr><td>09</td><td>VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2"</td><td>01</td></tr> <tr><td>10</td><td>MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 9-11 P3</td><td>01</td></tr> </tbody> </table>									ITEM	EQUIPO	CANTIDAD	01	NIVEL TOPOGRAFICO	01	02	ESTACION TOTAL	01	03	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP	01	04	MINI CARGADOR	01	05	RETROEXCAVADORA	01	06	RODILLO COMPACTADOR 46 HP	01	07	CAMION CISTERNA	01	08	MAQUINA DE SOLDAR 350 A	01	09	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2"	01	10	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 9-11 P3	01
		ITEM	EQUIPO	CANTIDAD																																							
		01	NIVEL TOPOGRAFICO	01																																							
02	ESTACION TOTAL	01																																									
03	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP	01																																									
04	MINI CARGADOR	01																																									
05	RETROEXCAVADORA	01																																									
06	RODILLO COMPACTADOR 46 HP	01																																									
07	CAMION CISTERNA	01																																									
08	MAQUINA DE SOLDAR 350 A	01																																									
09	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2"	01																																									
10	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 9-11 P3	01																																									
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO																																											
RELACIÓN DEL PERSONAL																																											



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

	<p>a) Ingeniero Residente de Obra: Profesional en Ing. Civil y/o Arquitecto titulado.</p> <p>b) Especialista en Estructuras: Profesional Ing. Civil y/o Arquitecto, titulado.</p> <p>c) Especialista en Arquitectura: Profesional Arquitecto, titulado.</p> <p>d) Especialista en Administración de Obras: Profesional Licenciado en Ciencias Administrativas.</p>									
	PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL									
	<p>a) Ingeniero Residente de Obra: Profesional en Ing. Civil y/o Arquitecto titulado. Participación con presencia efectiva a tiempo completo. Experiencia mínima acumulada de Dos (02) años, como residente de obra y/o jefe de supervisión y/o supervisor y/o inspector, en obras iguales y/o similares.</p> <p>b) Especialista en Estructuras: Profesional Ing. Civil y/o Arquitecto, titulado. Participación con presencia efectiva a tiempo completo. Con una experiencia mínima de 18 meses (Computado desde la colegiatura) como: Especialista y/o jefe y/o Responsable y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Coordinador o la combinación de estos en/de: Estructuras o Diseño Estructural o Estructurista o Estructuralista, en la ejecución o supervisión de obras en General.</p> <p>c) Especialista en Arquitectura: Profesional Arquitecto, titulado. Participación con presencia efectiva a tiempo completo. Con una experiencia mínima de 18 meses (Computado desde la colegiatura) como: Especialista y/o jefe y/o Responsable y/o Arquitecto y/o Supervisor y/o Coordinador o la combinación de estos en/de: Arquitecto y/o Arquitectura y/o Diseño Arquitectónico, en la ejecución o supervisión de Obras en General.</p> <p>d) Especialista en Administración de Obras Profesional Licenciado en Ciencias Administrativas, Titulado. Participación con presencia efectiva a tiempo completo. Con una experiencia mínima de 06 meses (Computado desde la colegiatura) como: Administradora de Obras en Obras en General.</p>									
	OTROS									
2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	<table border="1"> <tr> <td>ADELANTO DIRECTO</td> <td>X</td> <td>ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	ADELANTO DIRECTO	X	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	X	OTROS			
ADELANTO DIRECTO	X	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	X							
OTROS										
2.5	<p>FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM</p> <p>COTIZACIONES (ESTUDIO DE MERCADO)</p>									
2.6	<p>ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO</p> <p>Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.</p> <table border="1"> <tr> <td>Sobre la fuente de información N° 1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sobre la fuente de información N° 2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sobre la fuente de información N° 3</td> <td></td> </tr> </table>			Sobre la fuente de información N° 1		Sobre la fuente de información N° 2		Sobre la fuente de información N° 3		
Sobre la fuente de información N° 1										
Sobre la fuente de información N° 2										
Sobre la fuente de información N° 3										



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)									
2.7	ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Elaborado por	EN PLANTA - SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS			Aprobado por	ECON. TEOBALDO NEPTALI FLORES DEXTRE		
		Documento de aprobación	Resolución de Gerencia N° 0217-2024-MDLL/GM			Fecha de aprobación	15/08/2024		
2.8	OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								
	N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor				Fecha de remisión de la comunicación		
	Consignar una síntesis de las observaciones:								
	Consignar una síntesis de las observaciones:								
	Consignar una síntesis de las observaciones:								
2.9	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR								
	N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor				Fecha de remisión de la comunicación		
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:								
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:								
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:								
2.1	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO								
	N° Item	Ajustes realizados al expediente técnico							
2.11	NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	SI				NO	X		
		Documento de aprobación			Aprobado por			Fecha de aprobación	
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1	PRESUPUESTO DE OBRA								
	Fecha de determinación del presupuesto de obra				15/08/2024				
	TRES MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES (S/ 3,409,358.00).								
3.2	DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES								



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

COMPONENTES	MONTOS
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS, PRELIMINARES, SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE	S/ 147,215.00
MOVIMIENTO DE TIERRA GENERAL	S/ 76,439.40
AREA DEPORTIVA + TRIBUNAS	S/ 1,117,926.10
SERVICIOS HIGIENICOS	S/ 247,879.08
ALMACÉN + CTO. ELÉCTRICO	S/ 148,541.95
ADMINISTRACIÓN + INGRESO	S/ 119,609.59
ÁREA DE JUEGOS INFANTILES + CIRCULACIÓN RESTANTE	S/ 44,155.12
CERCO PERIMETRICO	S/ 342,458.68
ZONA EXTERIOR	S/ 48,473.80
INSTALACIONES GENERALES	S/ 49,028.81
OBRAS COMPLEMENTARIAS	S/ 34,305.48
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	S/ 31,705.69
COSTO DIRECTO	S/ 2,407,738.70
GASTOS GENERALES (10%)	S/ 240,773.87
UTILIDAD (10%)	S/ 240,773.87
SUB TOTAL	S/ 2,889,286.44
IGV	S/ 520,071.56
PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA	S/ 3,409,358.00

3.3 VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Nuevos Soles	<input checked="" type="checkbox"/>	Dólares	<input type="checkbox"/>	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 3,409,358.00. (TRES MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES).					

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM. De lo contrario, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.				

4.2 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				

4.3 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.	<div><div>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS LOMAS</div><div>Mg. CPC. Eliseo Tichishuanca Campoverde</div><div>SUB GERENTE DE LOGÍSTICA</div></div>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	