


FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	20/10/2023						
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS						
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA	X	
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "ACONDICIONAMIENTO DE LAS RIBERAS DEL RIO QUILLCAY - CONSTRUCCION DEL BOULEVARD TURISTICO Y ECOLOGICO, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH" CON CUI N° 2078718.						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	67	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP			2078718			
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 1624-2023-SGEO/NGHC		Fecha de recepción		28/09/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento que aprueba la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.7. OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA								
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones



2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES

N° Item	Ajustes o modificaciones

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL

Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	NO
---	----	----

3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

N° Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA

CARGO	N° DE PERSONAS	MESES	%	COSTO	SUB TOTAL
I.- SUPERVISIÓN DE OBRA					152,850.00
GASTOS VARIABLES					
SUPERVISOR DE OBRA	1.00	6.00	1.00	6,000.00	36,000.00
ASISTENTE DE SUPERVISION	1.00	6.00	1.00	3,500.00	21,000.00
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	1.00	6.00	0.50	5,000.00	15,000.00
ESPECIALISTA EN CALIDAD	1.00	6.00	0.50	5,000.00	15,000.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL	1.00	6.00	0.50	5,000.00	15,000.00
ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EN EL TRABAJO	1.00	6.00	1.00	5,000.00	30,000.00
SUB TOTAL					132,000.00

VESTUARIO

DESCRIPCION	UND	CANT.	%	P.U.	SUB TOTAL
CHALECO	UND	6.00	1.00	85.00	510.00
ZAPATO DE CUERO	UND	6.00	1.00	180.00	1,080.00
CASCOS DE PROTECCION	UND	6.00	1.00	50.00	300.00
SUB TOTAL					1,890.00

GASTOS VARIOS

DESCRIPCION	UND.	CANT.	%	P.U.	SUB TOTAL
EQUIPO DE COMPUTO	MES	6.00	1.00	300.00	1,800.00
UTILES DE OFICINA E IMPRESIÓN	MES	6.00	1.00	500.00	3,000.00
ALQUILER DE CAMIONETA 4X4	MES	6.00	0.20	5,800.00	6,960.00
SUB TOTAL					11,760.00

GASTOS FIJOS

DESCRIPCION	UND.	CANT.	%	P.U.	SUB TOTAL
ALQUILER DE OFICINA	MES	6.00	1.00	500.00	3,000.00
SERVICIO TELEFONICO	MES	6.00	1.00	300.00	1,800.00
ENSAYO DE COMPRESION DE CONCRETO	UND.	80.00	1.00	30.00	2,400.00
SUB TOTAL					7,200.00

II.- LIQUIDACION DE OBRA	UND.	CANT.	%	P.U.	SUB TOTAL
LIQUIDACION DE OBRA	GLB	1.00	1.00	2,458.16	2,458.16
SUB TOTAL					2,458.16

TOTAL COSTO DIRECTO	155,308.16
UTILIDADES	10% 15,530.82
TOTAL PARCIAL	170,838.98

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

I.G.V.	18%	30,751.02
TOTAL EN SOLES SON :		201,590.00

La tarifa mensual referencial en concordancia con el valor referencial es el siguiente:

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	N° DE PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL TOTAL
Supervisión de obra	6	meses	33,066.55	198,399.30
Liquidación de obra				3,190.70
				201,590.00


Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

3.2.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles		Dólares		Otro:	<i>Señalar otra moneda</i>
	MONTO	S/. 63,330.40 (Sesenta y Tres Mil Trescientos Treinta con 40/100 Soles)					

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
<i>De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores.</i>				
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.</i>				

4.2 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.</i>				

5.	 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO Econ. Luis Ignacio Palma Rojas SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.