

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	SE ADJUNTA ANEXO N.º 01

DE LA ENTIDAD


Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	SE ADJUNTA ANEXO N.º 02

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/.					169,648.60

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	11/09/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	20/09/2024
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<p style="text-align: center;">  GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE Sede Regional ----- Abog. Segundo Francisco Moxey Mirano JEFE DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA </p>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

PROYECTO: "REPARACION DEL CERCO PERIMETRICO, CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES, TOPICO, AMBIENTE DE CONTROL / SEGURIDAD, LOSA, COBERTURA Y ESPACIO DE FORMACION".

PROPIETARIO : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

FECHA : JUNIO DEL 2024

PROVINCIA : LAMBAYEQUE

PLAZO DE EJECUCION : 180 DIAS CALEND.

DISTRITO : ILLIMO

ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION

ITEM	DESCRIPCION	N°	MESES	INCID.	P.U	S. TOTAL
01.00	PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO					
01.01	ING. SUPERVISOR DE OBRA	1.00	6.00	100.00%	S/. 8,000.00	S/. 48,000.00
01.02	ASISTENTE DE SUPERVISION	1.00	6.00	100.00%	S/. 4,000.00	S/. 24,000.00
01.03	TOPOGRAFO	1.00	6.00	50.00%	S/. 2,500.00	S/. 7,500.00
02.00	PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO					
02.01	SECRETARIA	1.00	6.00	100.00%	S/. 1,500.00	S/. 9,000.00
02.02	AYUDANTES DE TOPOGRAFO	1.00	6.00	50.00%	S/. 1,200.00	S/. 3,600.00
02.03	GASTOS NOTARIALES Y FIANZA	1.00	1.00	100.00%	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00
03.00	AMBIENTE PARA OFICINA					
03.01	ALQUILER DE OFICINA EN OBRA	1.00	6.00	100.00%	S/. 750.00	S/. 4,500.00
03.02	SERVICIOS DE INTERNET	1.00	6.00	100.00%	S/. 350.00	S/. 2,100.00
03.03	EQUIPO DE COMPUTO, SOFTWARE, FOTOCOPIA	1.00	6.00	100.00%	S/. 600.00	S/. 3,600.00
04.00	MOVILIZACION, VIATICOS Y VIVIENDA					
04.01	SCTR	1.00	6.00	100.00%	S/. 450.00	S/. 2,700.00
04.02	VIATICOS PARA EL PERSONAL TECNICO	1.00	6.00	100.00%	S/. 700.00	S/. 4,200.00
05.00	MATERIALES DE ESCRITORIO E IMPRESIONES					
03.01	IMPRESIONES, FOTOCOPIAS Y PLOTEOS	1.00	6.00	100.00%	S/. 600.00	S/. 3,600.00
03.02	EQUIPOS DE PROTECCIÓN AL PERSONAL	1.00	6.00	50.00%	S/. 1,000.00	S/. 3,000.00
03.03	UTILES DE ESCRITORIO	1.00	6.00	100.00%	S/. 450.03	S/. 2,700.16
06.00	LIQUIDACION DE OBRA					
06.01	LIQUIDACION DE OBRA	1.00	2.00	50.00%	S/. 9,900.00	S/. 9,900.00
COSTO DIRECTO DE SUPERVISION:						S/. 130,400.16
UTILIDAD 10% :						S/. 13,040.02
SUB TOTAL:						S/. 143,440.17
IGV 18% :						S/. 25,819.23
COSTO TOTAL DE SUPERVISION INCLUYE LIQUIDACIÓN						S/. 169,259.40

ARQING DEL NORTE CONTRATISTAS GENERALES S.A.S.

Miguel Angel Palacios Delgado
GERENTE GENERAL

