

# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS DE CONSULTORIAS)**

## **1. DATOS GENERALES**


1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	25/09/2024
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA "AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 20840 SANTIAGO ERIK ANTUNEZ DE MAYOLO RYNNING EN PIEDRA GRANDE, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS - HUAROCHIRI - LIMA - SALDO DE OBRA", CUI N° 2173551.
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	267
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	<div align="right">Código</div> <div align="center">2173551</div> <div align="center">Documento que declaró la viabilidad</div> <div align="center">RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 207-2024-GRL/GRI</div>




## **2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO**

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	<b>MEMORANDO N° 4806-2024-GRL/GRI</b>	Fecha de recepción	<b>23/09/2024</b>
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	<div>Fecha de la segunda versión</div> <div align="center">NINGUNA</div> <div>De oficio</div> <div align="center">NINGUNA</div> <div>Con motivo de observaciones</div> <div align="center">NINGUNA</div>	<div>Fecha de la tercera versión</div> <div align="center">NINGUNA</div> <div>De oficio</div> <div align="center">NINGUNA</div> <div>Con motivo de observaciones</div> <div align="center">NINGUNA</div>	<div>Fecha de la cuarta versión</div> <div align="center">NINGUNA</div> <div>De oficio</div> <div align="center">NINGUNA</div> <div>Con motivo de observaciones</div> <div align="center">NINGUNA</div>	<div>Fecha de la quinta versión</div> <div align="center">NINGUNA</div> <div>De oficio</div> <div align="center">NINGUNA</div> <div>Con motivo de observaciones</div> <div align="center">NINGUNA</div>
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	NO	<b>X</b>	<div>De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.</div>
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	NO	<b>X</b>	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO	<b>X</b>	<div>Documento de aprobación de la estandarización</div> <div>Fecha de aprobación</div>
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	NO	<b>X</b>	<div>N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación</div> <div>Fecha de inicio de vigencia</div>
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			

## **2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO**

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación



FORMATO																									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS DE CONSULTORIAS)																									
	Consignar una síntesis de las observaciones																								
	Consignar una síntesis de las observaciones																								
	Consignar una síntesis de las observaciones																								
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																									
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																		
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																									
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																									
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																								
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																									
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																									
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																									
DE LA ENTIDAD																									
Nº Item	RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL Nº 207-2024-GRL/GRI																								
FECHA	9/08/2024																								
	<div>SE RESUELVE:</div> <div></div> <div>ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Expediente Técnico del PIP: "AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. Nº 20840 SANTIAGO ERIK ANTUNEZ DE MAYOLO RYNNING EN PIEDRA GRANDE, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS-HUAROCHIRI-LIMA"-SALDO DE OBRA-CUI Nº 2173551, con un costo total del proyecto de S/ 2,386,755.65 (dos millones trescientos ochenta y seis mil setecientos cincuenta y cinco con 65/100 soles), disgregado de la siguiente manera:</div> <table><thead><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>COSTO (S/)</th></tr></thead><tbody><tr><td>I</td><td>PRESUPUESTO DE OBRA</td><td>2,171,335.46</td></tr><tr><td>II</td><td>COSTO TOTAL DE SUPERVISION (5.00%)</td><td>108,566.77</td></tr><tr><td>III</td><td>GESTION DE PROYECTOS (4.00%)</td><td>86,853.42</td></tr><tr><td>IV</td><td>COSTO DE LIQUIDACIÓN (0.66%)</td><td>20,000.00</td></tr><tr><td colspan="2">COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO</td><td>2,386,755.65</td></tr></tbody></table> <div>Con un plazo de ejecución de obra de 150 días calendario, con precios referidos al mes de julio de 2024, el cual ha sido elaborado, por los siguientes profesionales: Responsable de la Elaboración del Expediente Técnico, Anderson Jimmy Sandoval Fiores, Ing. Civil, con</div>							ITEM	DESCRIPCION	COSTO (S/)	I	PRESUPUESTO DE OBRA	2,171,335.46	II	COSTO TOTAL DE SUPERVISION (5.00%)	108,566.77	III	GESTION DE PROYECTOS (4.00%)	86,853.42	IV	COSTO DE LIQUIDACIÓN (0.66%)	20,000.00	COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO		2,386,755.65
ITEM	DESCRIPCION	COSTO (S/)																							
I	PRESUPUESTO DE OBRA	2,171,335.46																							
II	COSTO TOTAL DE SUPERVISION (5.00%)	108,566.77																							
III	GESTION DE PROYECTOS (4.00%)	86,853.42																							
IV	COSTO DE LIQUIDACIÓN (0.66%)	20,000.00																							
COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO		2,386,755.65																							
3																									
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda																		
		MONTO	S/ 108,566.77 (Ciento ocho mil quinientos sesenta y seis con 77/100 soles)																						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																									



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS DE CONSULTORIAS)**


**XVII. ESTRUCTURA DE COSTO POR SERVICIO DE SUPERVISION**

<b>DESAGREGADO DE SUPERVISIÓN DE OBRA</b>						
<b>I. GASTOS FIJOS</b>						
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Participación (%)	Parcial	Sub total
01.	Gastos por liquidación de obra					4,000.00
01.01	Gastos por liquidación de obra	1	2	100	2,000.00	4,000.00
02.	Gastos financieros					3,275.00
02.01	Control, pruebas y ensayos de materiales					
02.01.01	- Verificación de Diseño de Mezcla	3	-		350.00	1,050.00
02.01.02	- Rotura de Probetas de Concreto	15	-		25.00	375.00
02.01.03	- Proctor Modificado	3	-		400.00	1,200.00
02.01.04	- Densidad de campo	10	-		85.00	850.00
<b>TOTAL GASTOS FIJOS (I)</b>						<b>S/. 7,275.00</b>
<b>II. GASTOS VARIABLES</b>						
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Participación (%)	Parcial	Sub total
01.	Personal técnico administrativo					65,000.00
01.01	Sueldos y beneficios					
01.01.01	- Ingeniero Supervisor (Jefe de Supervisión)	1	5.00	1.00	4,000.00	20,000.00
01.01.02	- Ingeniero Arquitecto	1	5.00	0.50	3,000.00	7,500.00
01.01.03	- Ingeniero Estructurista	1	5.00	0.50	3,000.00	7,500.00
01.01.04	- Ingeniero Sanitario	1	5.00	0.50	3,000.00	7,500.00
01.01.05	- Ingeniero Electrico	1	5.00	0.50	3,000.00	7,500.00
01.01.06	- Ingeniero de Seguridad y salud	1	5.00	1.00	3,000.00	15,000.00
<b>Seguros</b>						<b>1,000.00</b>
	Seguro contra todo Riesgo	1	5.00	1.00	200.00	1,000.00
02.	Materiales y otros					14,349.51
02.01	Útiles de Escritorio y otros	3.00	1.00	1.00	116.50	349.51
02.02	Alquiler de local	1.00	5.00	1.00	350.00	1,750.00
02.03	- Camioneta Inc. Chofer	1	5.00	1.00	2,450.00	12,250.00
<b>TOTAL GASTOS VARIABLES (II)</b>						<b>S/. 80,349.51</b>
<b>COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN (I) + (II)</b>						<b>S/. 87,624.51</b>
<b>UTILIDAD (10%)</b>						<b>S/. 4,381.23</b>
<b>SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)</b>						<b>S/. 92,005.74</b>
<b>IGV (18%)</b>						<b>S/. 16,561.03</b>
<b>TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA</b>						<b>S/. 108,566.77</b>

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	Nº DE PERIODOS DE TIEMPO <sup>1</sup>	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO <sup>2</sup>	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL TOTAL
Supervisión de obra (90.00 %)	150	DC	651.40062	97,710.09
Liquidación de obra (10.00 %)				10,856.68
				<b>108,566.77</b>

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15/07/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15/07/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS DE CONSULTORIAS)</b>				
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div style="text-align: center;">  <b>GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD</b>            .....  <b>Lic. Adm. VICTOR ALFONSO ARONI CAÑARI</b>            JEFE DE OFICINA DE LOGÍSTICA         </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				