

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Se amplía los servicios similares a fin de contar con la mayor participación de postores, se elimina el requisito del equipamiento estratégico con respecto a la oficina principal.							
Cantidad de puestos (se preciso la cantidad de personal a cargo de la supervisión)							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	WILSON NUNEZ SANTOS						
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	SE ADJUNTA ANEXO A						
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 212,975.77 (Doscientos Doce mil Novecientos Setenta y cinco con 77/100 Soles)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
Con la finalidad de maximizar los recursos de la Entidad, se optó por considerar como Valor Referencial la estructura de costos del área usuaria, de la comparación entre el menor valor de la cotización recibida y la estructura de costos establecida por el área usuaria, con la finalidad de optimizar los recursos públicos; previo análisis de las fuentes y el comportamiento del mercado.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		13/04/2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		14/04/2023	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	
Según lo establecido en el FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO							
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI	NO		X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI	NO		X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI	NO		X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.							
<div style="text-align: center;"> </div>							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							

ANEXO "A"

RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL DE LA SUPERVISION						
VALOR REFERENCIAL DE LA SUPERVISION						
ANALISIS Y DESAGREGADO DE COSTOS DE SUPERVISION						
OBJETO: CONSTRUCCION DEL CENTRO INFANTE DE ADOLESCENCIA INTEGRAL EN EL A.M. JERUS DE MATAMOROS DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO CUI 472491297						
COSTO DE PERSONAL PROFESIONAL						
A.1	CATEGORIA	PRECIO COPROBADO	ACREDITACION PORCENTAJE %	PLAZO 4 SEMES VALOR TODOS EL	PLAZO 4 SEMES TIEMPO TODOS DIAS	TOTAL MOLDEABLES EL
1.0	Supervisor de Obra	1.00	100%	11500	4.00	46000
2.0	Ing. Especialista en Estructuras	1.00	50%	9000	4.00	36000
3.0	Ing. Especialista en Contratos y Estudios	1.00	25%	4000	4.00	16000
4.0	Ing. Especialista en Instalaciones Electricas	1.00	25%	8000	4.00	32000
COSTO DE PERSONAL						130000.00
Total Costos por Costo de Personal						130000.00
GASTOS PRINCIPALES PARA DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE SUPERVISION						
MATERIALES DE SUMINISTROS Y SERVICIOS DE PERSONAL						
	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	PRECIO UNIT.	Sub Total EL	Total EL
1.00	Movilidad y Viáticos	4	2500.00	10000.00	10000.00	10000.00
SUB TOTAL B1						10000.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LINEAS DE COORDINACION Y OTRAS						
ITEM	DESCRIPCION	Unidad	CANT.	PRECIO UNIT.	Sub Total EL	Total EL
1.00	Equipo de Computo	mes	4.00	11000.00	44000.00	44000.00
2.00	Equipo de Comunicaciones - Celulares	mes	4.00	1500.00	6000.00	6000.00
3.00	Alimentación de Obra	mes	4.00	1000.00	4000.00	4000.00
4.00	Combustible del	mes	4.00	5000.00	20000.00	20000.00
5.00	Alquiler de Oficina	mes	4.00	1000.00	4000.00	4000.00
SUB TOTAL B2						78000.00
OTROS SERVICIOS						
ITEM	DESCRIPCION	Unidad	CANT.	PRECIO UNIT.	Sub Total EL	Total EL
1.00	Plan de Vigilancia, Prevención y Control para DT 10-1	mes	4.00	1000.00	4000.00	4000.00
2.00	EPPs	mes	4.00	1000.00	4000.00	4000.00
3.00	Seguro Contra Accidentes de Obra	mes	4.00	1000.00	4000.00	4000.00
4.00	Servicios de Control de Mecanismo de Suelos	mes	4.00	1000.00	4000.00	4000.00
	Diseño de Malla ACI 211	una	1.00	250.00	250.00	250.00
	Entrega de Compras de Terzetas de Concreto	una	1.00	100.00	100.00	100.00
	Pruebas de Calidad de Concreto	una	1.00	300.00	300.00	300.00
5.00	Gastos de Coordinación con Empresas Conectoras	gi.	1.00	450.00	450.00	450.00
6.00	Liquidación de Concurrencia de Obra	gi.	1.00	498.175	498.175	498.175
SUB TOTAL B3						25398.175
Total por Costo de Gastos Principales para Desarrollo de los Trabajos de Supervision						155398.175
RESUMEN DE VALOR REFERENCIAL						
COSTO EL						
1.0	COSTO DIRECTO					
A	COSTO DE PERSONAL					130000.00
B	GASTOS PRINCIPALES PARA DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE SUPERVISION					155398.175
COSTO						285398.175
2.0	UTILIDADES (10%)					28539.8175
SUB TOTAL						313937.9925
3.0	IGV (18%)					56508.83865
TOTAL VALOR REFERENCIAL DE SUPERVISION						370446.83115

Wilson Nuñez Santos
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros N° 84006