

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	16 DE JUNIO 2023							
1.2	ÁREA USUARIA	JEFATURA DE PROYECTOS NORTE							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Supervisión del Contrato de ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH",							
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	PROMOVER LA ELECTRIFICACIÓN RURAL Y EL USO PRODUCTIVO DE LA ELECTRICIDAD Y LAS ENERGÍAS RENOVABLES							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	17							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2543630					
		Documento que declaró la viabilidad							
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memo-0919-2023/MINEM-DGER-DPRO-JPN			Fecha de recepción	13/06/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión					Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio			Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio			Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio			Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO			X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO			X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO			X	
		Documento de aprobación de la estandarización						Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO			X	
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación						Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al	Fecha de remisión de la comunicación	
						-	-	-	
	Consignar una síntesis de las observaciones								
	Consignar una síntesis de las observaciones								

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
						-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
		<ul style="list-style-type: none"> • GE INGENIEROS S.A.C. • GODOFREDO SINCHE MAYORCA - JAIME HUARCAYA RAZABAL 						
	DE LA ENTIDAD							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
		<p>1. CP-0001-2022-MINEM/DGER CONTRATO N° 037-2022-MINEM/DGER SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 15 LOCALIDADES EN EL DISTRITO DE ORONCCOY, PROVINCIA DE LA MAR, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"</p> <p>2. CP-012-2021-MINEM/DGER CONTRATO N° 001-2022-MINEM/DGER SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES DE COPA CHICO, CARAZBAMBA, COCHAPAMPA, CAYAPAQUI Y ACHASPAMPA, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ-ANCASH"</p> <p>3. CP-0008-2022-MINEM/DGER CONTRATO N° 058-2022-MINEM/DGER SUPERVISION DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA: "CREACION ELECTRIFICACION RURAL INTEGRAL EN EL DISTRITOS DE LOS MOROCHUCOS DE LA PROVINCIA DE CANGALLO, DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"</p> <p>4. CP-0014-2022-MINEM/DGER CONTRATO N° 059-2022-MINEM/DGER SUPERVISION DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA: "ELECTRIFICACION DE OHO (08) PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO- SECTOR 2"</p>						
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda	

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

DE OBRA	MONTO	S/ 694,221.45 soles (Seiscientos Noventa y Cuatro mil Doscientos Veinte y Uno con 45/100 soles).
---------	-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

VALOR REFERENCIAL

SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO “AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH”

ESTRUCTURA BASICA Y COSTO DE SUPERVISION DE OBRA

COMPONENTES				Unidad	Cantidad	Precio Unitario S/.	Costo Total S/.
A.	COSTO MENSUAL A TARIFAS						
A.1	Honorarios profesionales						246,347.00
	(Incluye honorarios, viáticos, seguros médico y de vida)						
	Un Ingeniero Supervisor de Obra			Mes	10	10,736.00	107,360.00
	Un Ingeniero Asistente de Supervisión			Mes	6	7,917.50	47,505.00
	Un Técnico Electricista 1: Lineas y Redes Primarias			Mes	10	4,452.00	44,520.00
	Un Técnico Electricista 2: Redes Secundarias y Sistemas Fotovoltaicos			Mes	6	4,452.00	26,712.00
	Una secretaria 01			Mes	10	2,025.00	20,250.00
A.2	Otros Costos						166,584.00
	Alquiler de vehículo, incluye chofer, combustible lubricantes						
	— Vehículo 1			Mes	10	10,411.50	104,115.00
	Vehículo 2			Mes	6	10,411.50	62,469.00
A.3	Gastos Generales de A.1)					36.54%	90,020.20
A.4	Utilidades (10 % de A.1)					10.00%	24,634.70
	SUB TOTAL A = (A.1+..+A.4)						527,585.90

B. SUPERVISIÓN DE OBRA

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

B. RECEPCIÓN DE OBRA						
B.1	Honorarios profesionales					19,640.00
	(Incluye honorarios, cargas sociales, viáticos, seguros médico y de vida)					
	Un Ingeniero Supervisor de Obra	Mes	1	10,736.00		10,736.00
	Un Técnico Electricista 1: Líneas, Redes Primarias	Mes	1	4,452.00		4,452.00
	Un Técnico Electricista 2: Redes Secundarias y Sistemas Fotovoltaicos	Mes	1	4,452.00		4,452.00
B.2	Otros Costos					10,411.50
	Alquiler de vehículo, incluye chofer, combustible y lubricante					
	Vehículo 1	Mes	1	10,411.50		10,411.50
B.3	Gastos Generales de B.1			36.54%		7,176.86
B.4	Utilidades (10 % de B.1)			10.00%		1,964.00
	SUB TOTAL B = (B.1.+...+B.4)					39,192.36
C. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA A SUMA ALZADA						
C.1	Honorarios profesionales					21,545.00
C.1.1	Revisión, Corrección o Elaboración de la Liquidación de Obra	Glb	1	21,545.00		21,545.00
	COSTO DIRECTO (A + B + C)					588,323.26
	IGV 18%					105,898.19
	TOTAL					694,221.45

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO					
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	22/02/2023 - 03/03/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	10/03/2023		
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.