


FORMATO						
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)						
1. DATOS GENERALES						
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	22/08/2024				
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE EJECUCION DE INVERSION PUBLICA				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA CENTRAL, HUARIPAMPA ALTO, HUARIPAMPA BAJO- DISTRITO DE SAN MARCOS – PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ÁNCASH, CON CUI N°2344302.				
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	408				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2344302			
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO						
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 2236-2024-MDSM-SGEIP/SMFC		Fecha de recepción	11/07/2024
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO					

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento							
-								
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
DEL PROVEEDOR								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
-								
DE LA ENTIDAD								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
-								
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORÍA DE OBRA								
A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN								
I. GASTOS FIJOS								
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%Part.	Parcial	Sub total \$/		
01. Gastos financieros								
01 01	Control, pruebas y ensayos de materiales	-	-	-	-	-		
01 01 01	- Verificación de Diseño de Mezcla	4 CO	-	-	500.00	1.200.00		
01 01 02	- Rotura de Probetas de Concreto	80 CO	-	-	30.00	2.400.00		
01 01 03	- Ensayos de Granulometría (Análisis de Cartera)	4 CO	-	-	250.00	1.000.00		
01 01 04	- Ensayos de Compactación de suelos	80 CO	-	-	35.00	2.800.00		
TOTAL GASTOS FIJOS (I)						7.400.00		
II. GASTOS VARIABLES								
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$/		
01. Personal técnico administrativo								
01 01	Sueldos y beneficios	-	-	-	-	-		
01 01 01	- Ingeniero Supervisor	1 CO	14 CO	100.00%	10.000.00	140.000.00		
01 01 02	- Ingeniero Asistente de Supervisión	1 CO	14 CO	100.00%	7.000.00	98.000.00		
01 01 03	- Ingeniero Especialista de Seguridad en obra y Salud en el Trabajo	1 CO	14 CO	100.00%	7.000.00	98.000.00		
01 01 04	- Ingeniero Especialista en Suelos y Pavimentos	1 CO	14 CO	75.00%	7.000.00	73.500.00		
01 01 05	- Ingeniero especialista en Estructuras	1 CO	14 CO	50.00%	7.000.00	46.000.00		
01 01 06	- Ingeniero especialista Ambiental	1 CO	14 CO	100.00%	7.000.00	98.000.00		
02. Materiales y otros								
02 01	Utiles de Escritorio y otros	1 CO	14 CO	100%	460.00	6.380.00		
02 02	Alquiler de Camioneta (incl. Chofer y Combustible)	1 CO	14 CO	100%	750.00	105.000.00		
02 03	Alquiler de oficina	1 CO	14 CO	100%	1.500.00	21.000.00		
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)						589.800.00		
B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN								
I. GASTOS FIJOS								
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$/		
01. Gastos por liquidación								
01 01	Fotocopias	-	-	100%	850.00	850.00		
01 02	Copias de Planos	-	-	100%	900.00	900.00		
01 03	Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisión	-	-	100%	1.500.00	1.500.00		
TOTAL GASTOS FIJOS (I)						3.250.00		
II. GASTOS VARIABLES								
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$/		
01. Personal técnico administrativo								
01 01	Sueldos y beneficios	-	-	-	-	-		
01 01 01	- Ingeniero Supervisor	1 CO	2 CO	50.00%	10.000.00	10.000.00		
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)						10.000.00		
TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)						709.450.00		
COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN						709.450.00		
UTILIDAD (10%)						70.945.00		
SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)						780.395.00		
SUB TOTAL (PLAN COVID-19)						30.207.35		
SUB TOTAL (SUPERVISIÓN)						810.602.35		
IGV (18%)						145.908.42		
TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA						956.510.77		

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																				
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda													
		MONTO	S/ 956,510.77 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ CON 77/100 SOLES)																	
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																			
		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">UTILIDAD (10%)</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">709,450.00</td> </tr> <tr> <td>SUB TOTAL (SUPERVISION DE OBRA)</td> <td style="text-align: right;">70,945.00</td> </tr> <tr> <td>SUB TOTAL (PLAN COVID-19)</td> <td style="text-align: right;">780,395.00</td> </tr> <tr> <td>SUB TOTAL (SUPERVISION)</td> <td style="text-align: right;">30,207.35</td> </tr> <tr> <td>IGV (18%)</td> <td style="text-align: right;">810,602.35</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">145,908.42</td> </tr> <tr> <td>TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISION DE OBRA</td> <td style="text-align: right;">956,510.77</td> </tr> </table>					UTILIDAD (10%)	709,450.00	SUB TOTAL (SUPERVISION DE OBRA)	70,945.00	SUB TOTAL (PLAN COVID-19)	780,395.00	SUB TOTAL (SUPERVISION)	30,207.35	IGV (18%)	810,602.35		145,908.42	TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISION DE OBRA	956,510.77
UTILIDAD (10%)	709,450.00																			
SUB TOTAL (SUPERVISION DE OBRA)	70,945.00																			
SUB TOTAL (PLAN COVID-19)	780,395.00																			
SUB TOTAL (SUPERVISION)	30,207.35																			
IGV (18%)	810,602.35																			
	145,908.42																			
TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISION DE OBRA	956,510.77																			
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	31/07/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	2/08/2024														
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO																
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>																				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X															
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>																				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X															
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>																				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X															
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>																				
5.	 <div style="display: inline-block; text-align: left;"> MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS DISTRITO: ANCAHUSHI C.P.C. YULMA Y. YACCSTI MEJIA DNI: N° 74472331 </div>																			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.																				