


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRAS)

1. DATOS GENERALES										
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	16/10/2023								
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL								
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE COSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL CRUCE JUAN VELAZCO ALVARADO Y EDUCADORES HASTA EL KM 6.9 - AN 622 DISTRITO DE YANAMA DE LA PROVINCIA DE YUNGAY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2591425								
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	=====								
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	8								
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2591425							
		Documento que declaró la viabilidad	INFORME N°0059-2023-MDY/UF(E)/FDJM							
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO										
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO N°017-2023-MDY/GIDUR/CGMP		Fecha de recepción	13/10/2023				
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones				
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones				
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones				
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones				
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X				
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.								
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X					NO		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI						NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización							Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	X	NO						
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		06/10/2020	Fecha de inicio de vigencia	08/06/2020				
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.								
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO									
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación		
Consignar una síntesis de las observaciones										
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA									

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRAS)								
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<div>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</div>								
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR								
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DE LA ENTIDAD								
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
ANEXO I								
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	425,000.00					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO				FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO				
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.								
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X			
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.								
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	X	NO				
EVALUACION TECNICA: A: EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD B: METODOLOGIA PROPUESTA EVALUACION ECONOMICA: A. PRECIO								



FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRAS)				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	<input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/> X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div><div>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAMA</div><div><div>SERGIO GRABIEL ACEVEDO MEDINA</div><div>OFICINA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL</div><div>01/01/2021</div></div></div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

ANEXO I
ESTRUCTURA DE COSTOS.

ítem	Descripción	Und.	Cant.	Mes	CU Mensual	Parcial \$/.
1	PROFESIONALES ESPECIALISTAS					93,116.18
1.01	Jefe de Estudio o Jefe de Proyectos	Mes	1	4	8,000.00	32,000.00
1.02	Especialista en Topografía, y Trazo Vial	Mes	1	1	7,000.00	7,000.00
1.03	Especialista en Diseño Geométrico de Carretera	Mes	1	1	7,000.00	7,000.00
1.04	Especialista en Mecánica de Suelos y Geotecnia	Mes	1	1	7,000.00	7,000.00
1.05	Especialista en Hidrología, Hidráulica y Drenaje	Mes	1	1	7,000.00	7,000.00
1.06	Especializado en Estructuras y Obras de Arte	Mes	1	1	7,000.00	7,000.00
1.07	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	Mes	1	1	7,000.00	6,000.00
1.08	Especialista en Tráfico	Mes	1	1	7,116.18	7,116.18
1.9	Especialista en arqueología y Aspectos Sociales	Mes	1	2	6,000.00	12,000.00
2	Personal Técnico					40,000.00
2.01	Asistente del proyecto	Mes	2	4	3,000.00	24,000.00
2.02	Técnico CAD y GIG	Mes	1	4	4,000.00	16,000.00
3	Bienes y Servicios					180,883.82
3.1	Estudio de Topografía y Geodesia					44,984.50
3.1.2	Puntos Geodésicos IGN	Pto	4	1	2,300.00	9,200.00
3.1.3	Puntos BM auxiliares	Pto	15	1	640.00	9,600.00
3.1.4	Topografía para Construcción de Obras de arte	m2	750	1	18.55	13,912.50
3.1.5	Topografía para Construcción de Trocha carrozable	Km.	15.34	1	800.00	12,272.00
3.2	Estudio Hidrológico					19,400.00
3.2.1	Adquisición de datos hidrológicos del SENAMHI.	Glb	1		7,500.00	7,500.00
3.2.2	Recopilación de la información.	Glb	1		3,500.00	3,500.00
3.2.3	Análisis de la información, diseño hidrológico e hidráulico	Und	7		1,200.00	8,400.00
3.3	Estudio Geológico y geotécnico					6,100.00

3.3.1	Geología Local y Regional					
3.3.1.1	Adquisición cartas geológicas nacionales, fotografías aéreas, imágenes satelitales	Glb	1		2,500.00	2,500.00
3.3.2	Apertura y Cerrado Calicatas					
3.3.2.1	Apertura de calicata a indicación del especialista (3.00m Prof.)	pto	6		350.00	2,100.00
3.3.3	Análisis Laboratorio suelos y materiales					
3.3.3.2	Ensayo Mecánica Suelos Tipo II (Por Indicación del especialista)	Und	6		250.00	1,500.00
3.4	Estudio en Mecanica de Suelos					52,510.00
3.4.1	Apertura y Cerrado Calicatas					
3.4.1.1	Obras Artes (7und Puentes) (3.00m Prof.)	pto	14		250.00	3,500.00
3.4.1.2	Obras Artes (Alcantarilla) (2.00m Prof.)	pto	47		250.00	11,750.00
3.4.1.3	Obras Artes (Muro de contención) (3.00m Prof.)	pto	5		300.00	1,500.00
3.4.1.4	En Carretera (1.50m Prof.)	pto	30		250.00	7,500.00
3.4.1.5	Recojo de Muestras	pto	18		85.00	1,530.00
3.4.2	Análisis Laboratorio Suelos y Materiales					
3.4.2.1	Ensayo Mecánica Suelos Tipo I (Obras Arte)	Und	66		180.00	11,880.00
3.4.2.2	Ensayo Mecánica Suelos Tipo III (en eje de Carretera)	Und	30		250.00	7,500.00
3.4.2.3	Ensayo Mecánica Suelos Tipo IV (en Canteras de Afirmado)	Und	12		300.00	3,600.00
3.4.2.4	Ensayo Materiales Agregados fino y grueso (en Canteras)	Und	6		400.00	2,400.00
3.4.2.5	Ensayo Diseño de Mezclas	Und	3		450.00	1,350.00
3.5	Estudio de Gestión de Riesgos					4,500.00
3.5.1	Identificación y Análisis de riesgos	Glb.	1		4,500.00	4,500.00
3.6	Estudio de Impacto Ambiental					19,389.32
3.6.1	Estudio de Impacto Ambiental (Certificación Ambiental)	Glb	1		19,389.32	19,389.32
3.7	Estudio de Tráfico					8,000.00

3.7.1	Trabajo de campo y análisis de Tráfico	Glb	1		8,000.00	8,000.00
3.8	Estudio en Arqueología y Aspectos Sociales					18,000.00
3.8.1	Adquisición de datos catastrales - SUNARP	Glb	1		2,500.00	2,500.00
3.8.2	Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA	Glb	1		6,000.00	6,000.00
3.8.3	Taller de sensibilización y capacitación	Und	2		3,000.00	6,000.00
3.8.4	Saneamiento físico legal y afectación de predios	Glb	1		11,500.00	11,500.00
4	Costo Directo (CD) (1+2+3)					314,000.00
5	GASTOS GENERALES (9.00% de DC)					28,260.00
5.1	Alquiler de oficina	mes	4		250.00	1,000.00
5.1	Alquiler de equipo de cómputo incl. impresora	mes	4		750.00	3,000.00
5.2	Útiles de escritorio en general (incluye impresiones, papelería, entre otros)	mes	4		1,000.00	4,000.00
5.3	Seguros y medicamentos	Glb	1		2,000.00	2,000.00
5.4	Alimentación y hospedaje	Glb	1		3,260.00	3,260.00
5.5	Alquiler de movilidad incl. Combustible y chofer	mes	3		5,000.00	15,000.00
7	UTILIDAD (UT) (5.703659235668%)					17,909.49
8	SUB TOTAL (CD+GG+UT)					360,169.49
9	IGV18%* (BIENES Y/O SERVICIOS)					68,830.51
10	TOTAL				425,000.00	