

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	24/08/23						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E SAN JOSE DE CALASANZ EN EL DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA, CUI 2231718"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO ACARÍ, SECTOR ACARÍ TRADICIONAL, DISTRITO ACARÍ, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CUI 2510535						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	PAC ( VERSION TRIGESIMA PRIMERA)						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2510535					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDUM N° 2823-2023- GRA/GRSLP		Fecha de recepción	17/07/23		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>							
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS</b>							
<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR</b>							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
<b>DE LA ENTIDAD</b>							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
<b>RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS</b>							
N° COMPONENTES DEL SERVICIO	Tiempo de Ejecución (días calendario)	A Sueldos y Salarios (Incl. Beneficios Sociales)	B Alquileres y Servicios	C Morfización y Equipo Logístico	D Materiales y Útiles de Oficina	E Implementación de Seguridad	F = A+B+C+D+E COSTO DIRECTO (\$/.)
1 SUPERVISIÓN DE LA OBRA	210	178,500.00	29,088.98	1,186.44	7,711.86	1,398.31	217,885.59
2 LIQUIDACIÓN DE LA OBRA	30	13,000.00	5,039.17	0.00	2,200.00	510.34	20,750.01
<b>TOTAL COSTO DIRECTO (\$/.)</b>		<b>191,500.00</b>	<b>34,128.15</b>	<b>1,186.44</b>	<b>9,911.86</b>	<b>1,909.14</b>	<b>238,635.59</b>
3 TOTAL GENERAL COSTO DIRECTO							238,635.59
4 GASTOS GENERALES							11,931.78
5 UTILIDAD							11,931.78
6 SUBTOTAL							262,499.15
7 IGV (18%)							47,249.85
8 TOTAL SERVICIO DE SUPERVISIÓN							309,749.00
N° COMPONENTES DEL SERVICIO	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	UTILIDAD	SUBTOTAL	IGV 18%	TOTAL	
1 SUPERVISIÓN DE LA OBRA	217,885.59	10,894.28	10,894.28	239,674.14	43,141.35	282,815.49	
2 LIQUIDACIÓN DE LA OBRA	20,750.01	1,037.50	1,037.50	22,825.01	4,108.50	26,933.51	
<b>TOTAL SERVICIO DE SUPERVISIÓN</b>						<b>309,749.00</b>	
<b>VALOR REFERENCIAL TOTAL</b>							<b>4,343,013.67</b>
							<b>309,749.00</b>
							<b>7.13%</b>
<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA</b>							
MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	
MONTO	S/. 309,749.00 (Supervision y Liquidacion )						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
<b>4 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>							
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		03/08/23		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		09/08/23	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	
SE TOMO PARA EL VALOR REFRENCIAL EL COSTO DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL MONTO DE S/.309,749.00 .							
4.3 PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI		NO	X

	NO APLICA			
4.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	NO	X
	En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.			
4.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
	En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.			
4.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
	En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.			
				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				