

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	16/11/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE OBRAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN ARTÍSTICA PÚBLICA EDUARDO MEZA SARAVIA – YARINACocha – CORONEL PORTILLO – UCAYALI". CUI N° 2424348 con código SNIP N° 156279.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	142						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2424348					
		Documento que declaró la viabilidad	INFORME TECNICO N° 027-2023-GRU-P-GGR-GRPPyAT-OPIR-PNC					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 6736-2023-GRU-GRI-SGO OFICIO N° 7280-2023-GRU-GGR-GRI		Fecha de recepción	6/11/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	14/11/2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI		X	NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	DE ACUERDO AL REPORTE DE REVISION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE CONTRATACION N° 158-2023-AT

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ADJUNTA AL FINAL
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ADJUNTA AL FINAL

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 3,468,010.19				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	7/11/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	9/11/2023
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.			

5.	GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI OFICINA DE LOGÍSTICA Lic. Adm. James Guerra Riveiro DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.



JOSE FILOMENO CORDOVA ROJAS

CONSULTOR DE OBRAS - ADJUDICADOR DE CENTRO
DE ARBITRAJE CIP

JFCR

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA PUBLICA EDUARDO MEZA SARAVIA - YARINACocha - CORONEL PORTILLO - UCAYALI". CUI Nº 2424348 con Código SNIP Nº 158279.

Plazo del Servicio : 540 dias calendarios

I. GASTOS FIJOS

I. GASTOS DE LICITACION		CANT.	INCIO.	TIEMPO	COSTO	SUB TOTAL
ITEM	DESCRIPCION					
1.01	Constancia libre disponibilidad de contratación	1.00	1.00	1.0	50.00 S/	50.00
1.02	Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado	1.00	1.00	1.0	30.00 S/	30.00
1.03	Compra de bases de licitación	1.00	1.00	1.0	50.00 S/	50.00
1.04	Elaboración de propuesta	1.00	1.00	1.0	600.00 S/	600.00
1.05	Gastos legales (notariales)	1.00	1.00	1.0	500.00 S/	500.00
1.06	Gastos varios (fotocopias, etc)	1.00	1.00	1.0	650.00 S/	650.00
					S/	1,880.00

2. GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD		CANT.	INCIO.	TIEMPO	COSTO	SUB TOTAL
ITEM	DESCRIPCION					
2.01	Ensayos de proctor modificado	30.00	1.00	1.0	250.00 S/	7,500.00
2.02	Prueba Resistencia a la compresión ladrillos y morteros	13.00	1.00	1.0	40.00 S/	520.00
2.03	Ensayo de densidad de campo	30.00	1.00	1.0	75.00 S/	2,250.00
2.04	Ensayo de indice de plasticidad	30.00	1.00	1.0	75.00 S/	2,250.00
2.05	Ensayo CBR Metodos ASTM D-833	6.00	1.00	1.0	500.00 S/	3,000.00
2.06	Gastos de diseño de mezcla	5.00	1.00	1.0	500.00 S/	2,500.00
2.07	Rotura de probetas de concreto	60.00	1.00	1.0	60.00 S/	3,600.00
					S/	21,620.00

3. GASTOS DE EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL		CANT.	INCIO.	TIEMPO	COSTO	SUB TOTAL
ITEM	DESCRIPCION					
3.01	Equipo de primeros auxilios	1.00	1.00	1.0	500.00 S/	500.00
3.02	Implementos de Seguridad del personal técnico (EPP):			Cada 6 meses		
	Botas de seguridad	27.00	1.00	3.0	30.00 S/	2,430.00
	Casco	27.00	1.00	3.0	30.00 S/	2,430.00
	Chalecos con logo	27.00	1.00	3.0	90.00 S/	7,290.00
	Camisas	5.00	1.00	1.0	160.00 S/	800.00
	Extintor	27.00	1.00	3.0	11.00 S/	891.00
	Lentes de seguridad	27.00	1.00	3.0	8.00 S/	648.00
	Protector de oídos	27.00	1.00	3.0	5.00 S/	405.00
	Respiradores	27.00	1.00	3.0	12.00 S/	972.00
	Guante punta de acero	27.00	1.00	3.0	350.00 S/	28,350.00
	Arnes de seguridad	8.00	1.00	1.0	250.00 S/	2,000.00
					S/	46,716.00

TOTAL GASTOS FIJOS	S/	70,216.00
--------------------	----	-----------

AV. IQUITOS MZA 3 LOTE 11 - URB. LOS PROCERES - PUNCHANA


TEF. 065-254635

CEL. 965-910890

AV. LA MERCED N° 135 DEPTO N° 202 - MIRAFLORES - LIMA

TEF. LIMA 01- 6583464

José F. Córdova Rojas
Ingeniero Civil
Reg CIP 22855



JOSE FILOMENO CORDOVA ROJAS

CONSULTOR DE OBRAS – ADJUDICADOR DE CENTRO
DE ARBITRAJE CIP

JFCR

DESAGREGADO DE GASTOS VARIABLES DE SUPERVISION DE OBRA


CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA PUBLICA EDUARDO MEZA SARAVIA - YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI". CUI N° 2424348 con Código SNIP N° 156279.

Plazo del Servicio : 540 días calendario

II. GASTOS VARIABLES

I. GASTOS DE AMBIENTES, SERVICIOS Y EQUIPOS PARA OFICINA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	No VECES	MESES	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL S/
I.01	AMBIENTES						
I.01.1	Utiles de escritorio	Und	1.00	18.0	1,100.00	S/	19,800.00
I.01.2	Utiles de aseo	Und	1.00	18.0	400.00	S/	7,200.00
I.01.3	Bidón de agua	Und	1.00	504.0	5.00	S/	2,520.00
I.01.4	Alojamiento de personal tecnico y especializado	Und	13.00	18.0	300.00	S/	70,200.00
I.01.5	Alquiler de oficina	Mes	1.00	18.0	2,500.00	S/	45,000.00
I.02	EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS						
I.02.1	Mobiliarios	Und	24.00	0.0	350.00	S/	8,400.00
I.02.2	Impresoras	Und	2.00	0.0	1,500.00	S/	3,000.00
I.02.3	Plotter A0	Und	1.00	0.0	5,000.00	S/	5,000.00
I.02.4	Fotocopiadora	Und	1.00	0.0	3,000.00	S/	3,000.00
I.02.5	Camioneta pick up doble cabina 4x4	Mes	1.00	4.5	4,500.00	S/	20,250.00
I.02.6	Pago de servicios basicos (agua, luz, internet, etc)	Mes	1.00	18.0	400.00	S/	7,200.00
TOTAL						S/	191,570.00


.....
José F. Cordova Rojas
Ingeniero Civil
Reg CIP 22835

2. GASTOS DE REMUNERACIONES INCLUYE BENEFICIOS SOCIALES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y SOPORTE

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	% PARTIC.	CANTIDAD	MESES	VALOR UNITARIO S/	VALOR TOTAL S/
2.01 PERSONAL CLAVE							S/ 1,140,000.00
2.01.1	Jefe de Supervisión	Mes	1.00	1.00	18.0	12,000.00	S/ 216,000.00
2.01.2	Especialista SSOMA	Mes	1.00	1.00	18.0	7,000.00	S/ 126,000.00
2.01.3	Especialista Ambiental	Mes	1.00	1.00	18.0	7,000.00	S/ 126,000.00
2.01.4	Especialista de Calidad	Mes	1.00	1.00	18.0	7,000.00	S/ 126,000.00
2.01.5	Especialista en Estructuras	Mes	1.00	1.00	18.0	7,000.00	S/ 126,000.00
2.01.6	Especialista de Arquitectura	Mes	1.00	1.00	18.0	7,000.00	S/ 126,000.00
2.01.7	Especialista Sanitario	Mes	1.00	1.00	18.0	7,000.00	S/ 126,000.00
2.01.8	Especialista Electrico	Mes	1.00	1.00	18.0	7,000.00	S/ 126,000.00
2.01.9	Especialista en Acustica	Mes	1.00	1.00	2.0	7,000.00	S/ 14,000.00
2.01.10	Especialista en Equipamiento Administrativo	Mes	1.00	1.00	2.0	7,000.00	S/ 14,000.00
2.01.11	Especialista de Equipamiento Electromecanico	Mes	1.00	1.00	2.0	7,000.00	S/ 14,000.00
2.02 PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO, ADMINISTRATIVO Y SOPORTE							S/ 809,000.00
2.02.01 Personal Profesional							
2.02.01.1	Asistente de jefe de supervisión	Mes	1.00	1.00	18.0	5,000.00	S/ 90,000.00
2.02.01.2	Especialista mecanico electrico	Mes	0.50	1.00	10.0	7,000.00	S/ 35,000.00
2.02.01.3	Especialista en Comunicaciones	Mes	1.00	1.00	18.0	7,000.00	S/ 126,000.00
2.02.01.4	Especialista en Metrados y Valorizaciones	Mes	1.00	1.00	18.0	7,000.00	S/ 126,000.00
2.02.02 Personal Técnico							
2.02.02.1	Asistente de Estructuras	Mes	1.00	1.00	18.0	4,000.00	S/ 72,000.00
2.02.02.2	Asistente de Arquitectura	Mes	1.00	1.00	18.0	4,000.00	S/ 72,000.00
2.02.02.3	Asistente de Sanitario	Mes	1.00	1.00	18.0	4,000.00	S/ 72,000.00
2.02.02.4	Asistente Eléctrico y Mecanico Electricista	Mes	1.00	1.00	18.0	4,000.00	S/ 72,000.00
2.02.02.5	Asistente en Comunicaciones	Mes	1.00	1.00	18.0	4,000.00	S/ 72,000.00
2.02.02.6	Asistente en Metrados y Valorizaciones	Mes	1.00	1.00	18.0	4,000.00	S/ 72,000.00
2.02.03 Area Administrativo y Soporte							S/ 252,000.00
2.02.03.1	Asistente Administrativo	Mes	1.00	1.00	18.0	4,000.00	S/ 72,000.00
2.02.03.2	Asesor legal (abogado)	Mes	1.00	1.00	18.0	7,000.00	S/ 126,000.00
2.02.03.3	Chofer	Mes	1.00	1.00	18.0	3,000.00	S/ 54,000.00
TOTAL							S/ 2,201,000.00

3. GASTOS DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE PERSONAL


ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	Nro VECES	MESES	VALOR UNITARIO S/	VALOR TOTAL S/
3.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION						
3.01.1	Transporte aereo y terrestre de personal tecnico administrativo	Glb	1.00	1.0	60,000.00	S/ 60,000.00
TOTAL						S/ 60,000.00

4. GASTOS DE ALIMENTACION


ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	Nro VECES	MESES	VALOR UNITARIO S/	VALOR TOTAL S/
4.01 ALIMENTACION						
4.01.1	Alimentación de personal tecnico administrativo	Glb	24.00	18.0	200.00	S/ 86,400.00
TOTAL						S/ 86,400.00


José F. Córdova Rojas
 Ingeniero Civil
 Reg CIP 22835

5. GASTOS DE EXAMENES MEDICO OCUPACIONAL						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	N-ro VECES	MESES	VALOR UNITARIO S/	VALOR TOTAL S/
5.01	MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA					
5.01.1	Materiales de asistencia médica	Glb	24.00	1.0	200.00	S/ 4,800.00
					TOTAL	S/ 4,800.00
6. GASTOS FINANCIEROS						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	N-ro VECES	MESES	VALOR UNITARIO S/	VALOR TOTAL S/
6.01	GASTOS FINANCIEROS					
5.01.1	Garantía de fiel cumplimiento del contrato	Glb	1.00	1.0	20,000.00	S/ 20,000.00
5.01.1	Seguro complementario de trabajo y riesgo	Glb		1.0	50,000.00	S/ 50,000.00
5.01.1	Seguro de Vida Ley	Glb		1.0	15,000.00	S/ 15,000.00
5.01.1	Costo por emisión de Póliza	Glb		1.0	2,000.00	S/ 2,000.00
					TOTAL	S/ 87,000.00
TOTAL GASTOS VARIABLES						S/ 2,630,770.00



José F. Córdova Rojas
Ingeniero Civil
Reg CIP 77835



JOSÉ FILOMENO CORDOVA ROJAS

CONSULTOR DE OBRAS – ADJUDICADOR DE CENTRO
DE ARBITRAJE CIP

JFCR


DESAGREGADO DE GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA PUBLICA EDUARDO MEZA SARAVIA – YARINACocha – CORONEL PORTILLO – UCAYALI". CUI Nº 2424348 con Código SNIP Nº 156279.

Plazo del Servicio : 60 días calendarios

I. GASTOS DE LIQUIDACION

I. GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA		CANT.	INCIO.	TIEMPO	COSTO	SUB TOTAL
ITEM	DESCRIPCION					
1.01	Jefe de Supervisión	0.50	1.00	2.0	7,000.00	S/ 7,000.00
1.02	Especialista en Metrados y Valorizaciones	1.00	1.00	2.0	5,000.00	S/ 10,000.00
1.03	Asistente en Metrados y Valorizaciones	1.00	1.00	2.0	4,000.00	S/ 8,000.00
1.04	Contador	1.00	1.00	1.0	4,000.00	S/ 4,000.00
1.05	Copia de planos	1.00	1.00	1.0	1,500.00	S/ 1,500.00
1.06	Papelaria y utiles de oficina	1.00	1.00	1.0	1,200.00	S/ 1,200.00
COSTO DIRECTO						S/ 31,700.00
UTILIDADES					10.00%	S/ 3,170.00
SUB TOTAL						S/ 34,870.00
I.G.V.					18.00%	S/ 6,276.60
TOTAL GASTOS LIQUIDACION						S/ 41,146.60


.....
José F. Cordova Rojas
Ingeniero Civil
Reg CIP 22835


AV. IQUITOS MZA 3 LOTE 11 – URB. LOS PROCERES – PUNCHANA

TEF. 065-254635

CEL. 965-910890

AV. LA MERCED Nº 135 DEPTO Nº 202 – MIRAFLORES – LIMA

TEF. LIMA 01-6583464



JOSE FILOMENO CORDOVA ROJAS
CONSULTOR DE OBRAS – ADJUDICADOR DE CENTRO
ARBITRAJE CIP

DE
JFCR

ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA PUBLICA EDUARDO MEZA SARAVIA – YARINACOCCHA – CORONEL PORTILLO – UCAYALI". CUI N° 2424348 con Código SNIP N° 156279.

Plazo de Supervisión : 540 días calendarios

Plazo de Liquidación : 60 días calendarios

ITEM	DESCRIPCION DEL OBJETO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	TOTAL OFERTADO
1	SUPERVISION DE OBRA	Dias	540	6,492.37005	S/ 3,505,879.83
2	LIQUIDACION DE OBRA	Gib	1	41,146.60	S/ 41,146.60
TOTAL S/					S/ 3,547,026.43


SDM: TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL VEINTISEIS CON 43/100 SOLES - INCLUIDO I.G.V.

GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA PUBLICA EDUARDO MEZA SARAVIA – YARINACOCCHA – CORONEL PORTILLO – UCAYALI". CUI N° 2424348 con Código SNIP N° 156279.

RESUMEN:

GASTOS FIJOS (No directamente relacionados con el tiempo)	S/	70,216.00
GASTOS VARIABLES (Directamente relacionados con el t	S/	2,630,770.00
COSTO DIRECTO	S/	2,700,986.00
UTILIDAD	10.00% S/	270,098.60
SUB TOTAL	S/	2,971,084.60
I.G.V.	18.00% S/	534,795.23
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA		S/ 3,505,879.83


.....
José F. Cordova Rojas
Ingeniero Civil
Reg CIP 22835

AV. IQUITOS MZA 3 LOTE 11 – URB. LOS PROCERES –PUNCHANA

TEF. 065-254635

CEL. 965-910890

AV. LA MERCED N° 135 DEPTO N° 202 – MIRAFLORES – LIMA

TEF. LIMA 01- 6583464

ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA PUBLICA EDUARDO MEZA SARAIVA - YARINACocha - CORONEL PORTILLO - UCAYALI". CUI N° 2424348 con Código SNIP N° 156279.

Plazo de Supervisión : 540 días calendarios

Plazo de Liquidación : 60 días calendarios

ITEM	DESCRIPCION DEL OBJETO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	TOTAL OFERTADO
1	SUPERVISION DE OBRA	Días	540	6,353.71149	S/ 3,431,004.20
2	LIQUIDACION DE OBRA	Glb	1	37,005.98	S/ 37,005.98
TOTAL S/					S/ 3,468,010.18


SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DIEZ CON 18/100 SOLES - INCLUIDO I.G.V.

GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA PUBLICA EDUARDO MEZA SARAIVA - YARINACocha - CORONEL PORTILLO - UCAYALI". CUI N° 2424348 con Código SNIP N° 156279.

RESUMEN:

GASTOS FIJOS (No directamente relacionados con el tiempo)	S/	70,136.00
GASTOS VARIABLES (Directamente r	S/	2,573,164.62
COSTO DIRECTO	S/	2,643,300.62
UTILIDAD	10.00% S/	264,330.06
SUB TOTAL	S/	2,907,630.68
I.G.V.	18.00% S/	523,373.52
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA		S/ 3,431,004.20


JOHNNY RODRIGUEZ ASTOCAZA
CONSULTOR DE OBRAS
RUC N° 10096325555

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION
ARTISTICA PUBLICA EDUARDO MEZA SARAVIA – YARINACOCCHA – CORONEL PORTILLO – UCAYALI". CUI N° 2424348 con Código
SNIP N° 156279.

Plazo del Servicio : 540 días calendarios

I. GASTOS FIJOS

1. GASTOS DE LICITACION	CANT.	INCID.	TIEMPO	COSTO	SUB TOTAL
ITEM DESCRIPCION					
1.01 Constancia libre disponibilidad de contratación	1.00	1.00	1.0	50.00	SI/ 50.00
1.02 Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado	1.00	1.00	1.0	30.00	SI/ 30.00
1.03 Compra de bases de licitación	1.00	1.00	1.0	50.00	SI/ 50.00
1.04 Elaboración de propuesta	1.00	1.00	1.0	700.00	SI/ 700.00
1.05 Gastos legales (notariales)	1.00	1.00	1.0	600.00	SI/ 600.00
1.06 Gastos varios (fotocopias, etc)	1.00	1.00	1.0	670.00	SI/ 670.00
					SI/ 2,100.00
2. GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD	CANT.	INCID.	TIEMPO	COSTO	SUB TOTAL
ITEM DESCRIPCION					
2.01 Ensayos de proctor modificado	30.00	1.00	1.0	250.00	SI/ 7,500.00
2.02 Prueba Resistencia a la compresión ladrillos y morteros	13.00	1.00	1.0	40.00	SI/ 520.00
2.03 Ensayo de densidad de campo	30.00	1.00	1.0	75.00	SI/ 2,250.00
2.04 Ensayo de indice de plasticidad	30.00	1.00	1.0	75.00	SI/ 2,250.00
2.05 Ensayo CBR Metodos ASTM D-833	6.00	1.00	1.0	500.00	SI/ 3,000.00
2.06 Gastos de diseño de mezcla	5.00	1.00	1.0	500.00	SI/ 2,500.00
2.07 Rotura de probetas de concreto	60.00	1.00	1.0	60.00	SI/ 3,600.00
					SI/ 21,620.00
3. GASTOS DE EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	CANT.	INCID.	TIEMPO	COSTO	SUB TOTAL
ITEM DESCRIPCION					
3.01 Equipo de primeros auxilios	1.00	1.00	1.0	600.00	SI/ 600.00
3.02 Implementos de Seguridad del personal técnico (EPP):			Cada 6 meses		
Botas de seguridad	27.00	1.00	3.0	30.00	SI/ 2,430.00
Casco	27.00	1.00	3.0	30.00	SI/ 2,430.00
Chalecos con logo	27.00	1.00	3.0	90.00	SI/ 7,290.00
Camisas	5.00	1.00	1.0	160.00	SI/ 800.00
Extintor	27.00	1.00	3.0	11.00	SI/ 891.00
Lentes de seguridad	27.00	1.00	3.0	8.00	SI/ 648.00
Protector de oidos	27.00	1.00	3.0	5.00	SI/ 405.00
Respiradores	27.00	1.00	3.0	12.00	SI/ 972.00
Zapato punta de acero	27.00	1.00	3.0	350.00	SI/ 28,350.00
Arnes de seguridad	8.00	1.00	1.0	200.00	SI/ 1,600.00
					SI/ 46,416.00
TOTAL GASTOS FIJOS					SI/ 70,136.00

JOHNNY RODRIGUEZ ASTOCAZA
CONSULTOR DE OBRAS
RUC N° 10096325555

DESAGREGADO DE GASTOS VARIABLES DE SUPERVISION DE OBRA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION
ARTISTICA PUBLICA EDUARDO MEZA SARAIVA – YARINACocha – CORONEL PORTILLO – UCAYALI". CUI N° 2424348 con Código SNIP
N° 156279.

Plazo del Servicio : 540 días calendarios

II. GASTOS VARIABLES

1. GASTOS DE AMBIENTES, SERVICIOS Y EQUIPOS PARA OFICINA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	No VECES	MESES	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL S/
1.01	AMBIENTES						
1.01.1	Utiles de escritorio	Und	1.00	18.0	1,100.00	S/	19,800.00
1.01.2	Utiles de aseo	Und	1.00	18.0	400.00	S/	7,200.00
1.01.3	Bidón de agua	Und	1.00	504.0	5.00	S/	2,520.00
1.01.4	Alojamiento de personal tecnico y especializado	Und	13.00	18.0	300.00	S/	70,200.00
1.01.5	Alquiler de oficina	Mes	1.00	18.0	2,500.00	S/	45,000.00
1.02	EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS						
1.02.1	Mobiliarios	Und	24.00	0.0	350.00	S/	8,400.00
1.02.2	Impresoras	Und	2.00	0.0	1,500.00	S/	3,000.00
1.02.3	Plotter A0	Und	1.00	0.0	5,000.00	S/	5,000.00
1.02.4	Fotocopiadora	Und	1.00	0.0	3,000.00	S/	3,000.00
1.02.5	Camioneta pick up doble cabina 4x4	Mes	1.00	4.5	4,500.00	S/	20,250.00
1.02.6	Pago de servicios basicos (agua, luz, internet, etc)	Mes	1.00	18.0	400.00	S/	7,200.00
TOTAL						S/	191,570.00

2. GASTOS DE REMUNERACIONES INCLUYE BENEFICIOS SOCIALES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y SOPORTE

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	% PARTIC.	CANTIDAD	MESES	VALOR UNITARIO S/	VALOR TOTAL S/
2.01	PERSONAL CLAVE						S/ 1,152,000.00
2.01.1	Jefe de Supervisión	Mes	1.00	1.00	18.0	12,000.00	S/ 216,000.00
2.01.2	Especialista SSOMA	Mes	1.00	1.00	18.0	6,500.00	S/ 117,000.00
2.01.3	Especialista Ambiental	Mes	1.00	1.00	18.0	7,000.00	S/ 126,000.00
2.01.4	Especialista de Calidad	Mes	1.00	1.00	18.0	7,000.00	S/ 126,000.00
2.01.5	Especialista en Estructuras	Mes	1.00	1.00	18.0	7,500.00	S/ 135,000.00
2.01.6	Especialista de Arquitectura	Mes	1.00	1.00	18.0	7,500.00	S/ 135,000.00
2.01.7	Especialista Sanitario	Mes	1.00	1.00	18.0	7,000.00	S/ 126,000.00
2.01.8	Especialista Electrico	Mes	1.00	1.00	18.0	7,000.00	S/ 126,000.00
2.01.9	Especialista en Acustica	Mes	1.00	1.00	2.0	7,500.00	S/ 15,000.00
2.01.10	Especialista en Equipamiento Administrativo	Mes	1.00	1.00	2.0	7,500.00	S/ 15,000.00
2.01.11	Especialista de Equipamiento Electromecanico	Mes	1.00	1.00	2.0	7,500.00	S/ 15,000.00
2.02	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO, ADMINISTRATIVO Y SOPORTE						S/ 809,000.00

JOHNNY RODRIGUEZ ASTOCAZA
CONSULTOR DE OBRAS
RUC N° 10096325555

2.02.01 Personal Profesional								
2.02.01.1	Asistente de jefe de supervisión	Mes	1.00	1.00	18.0	5,000.00	S/	90,000.00
2.02.01.2	Especialista mecanico electrico	Mes	0.50	1.00	10.0	7,000.00	S/	35,000.00
2.02.01.3	Especialista en Comunicaciones	Mes	1.00	1.00	18.0	7,000.00	S/	126,000.00
2.02.01.4	Especialista en Metrados y Valorizaciones	Mes	1.00	1.00	18.0	7,000.00	S/	126,000.00
2.02.02 Personal Técnico								
2.02.02.1	Asistente de Estructuras	Mes	1.00	1.00	18.0	4,000.00	S/	72,000.00
2.02.02.2	Asistente de Arquitectura	Mes	1.00	1.00	18.0	4,000.00	S/	72,000.00
2.02.02.3	Asistente de Sanitario	Mes	1.00	1.00	18.0	4,000.00	S/	72,000.00
2.02.02.4	Asistente Eléctrico y Mecanico Electricista	Mes	1.00	1.00	18.0	4,000.00	S/	72,000.00
2.02.02.5	Asistente en Comunicaciones	Mes	1.00	1.00	18.0	4,000.00	S/	72,000.00
2.02.02.6	Asistente en Metrados y Valorizaciones	Mes	1.00	1.00	18.0	4,000.00	S/	72,000.00
2.02.03 Area Administrativo y Soporte							S/	216,000.00
2.02.03.1	Asistente Administrativo	Mes	1.00	1.00	18.0	4,000.00	S/	72,000.00
2.02.03.2	Asesor legal (abogado)	Mes	1.00	1.00	18.0	6,000.00	S/	108,000.00
2.02.03.3	Chofer	Mes	1.00	1.00	18.0	2,000.00	S/	36,000.00
TOTAL							S/	2,177,000.00

3. GASTOS DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE PERSONAL							
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	Nro VECES	MESES	VALOR UNITARIO S/	VALOR TOTAL S/	
3.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION						
3.01.1	Transporte aereo y terrestre de personal tecnico adn	Glb	1.00	1.0	56,700.00	S/	56,700.00
					TOTAL	S/	56,700.00
4. GASTOS DE ALIMENTACION							
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	Nro VECES	MESES	VALOR UNITARIO S/	VALOR TOTAL S/	
4.01	ALIMENTACION						
4.01.1	Alimentación de personal tecnico administrativo	Glb	24.00	18.0	150.00	S/	64,800.00
					TOTAL	S/	64,800.00
5. GASTOS DE EXAMENES MEDICO OCUPACIONAL							
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	Nro VECES	MESES	VALOR UNITARIO S/	VALOR TOTAL S/	
5.01	MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA						
5.01.1	Materiales de asistencia médica	Glb	24.00	1.0	100.00	S/	2,400.00
					TOTAL	S/	2,400.00
6. GASTOS FINANCIEROS							
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	Nro VECES	MESES	VALOR UNITARIO S/	VALOR TOTAL S/	
6.01	GASTOS FINANCIEROS						
5.01.1	Garantia de fiel cumplimiento del contrato	Glb	1.00	1.0	19,465.97	S/	19,465.97
5.01.1	Seguro complementario de trabajo y riesgo	Glb		1.0	47,554.00	S/	47,554.00
5.01.1	Seguro de Vida Ley	Glb		1.0	11,891.00	S/	11,891.00
5.01.1	Costo por emisión de Póliza	Glb		1.0	1,783.65	S/	1,783.65
					TOTAL	S/	80,694.62
TOTAL GASTOS VARIABLES							S/ 2,573,164.62

JOHNNY RODRIGUEZ ASTOCAZA
CONSULTOR DE OBRAS
RUC N° 10096325555

DESAGREGADO DE GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION
ARTISTICA PUBLICA EDUARDO MEZA SARAVIA - YARINACocha - CORONEL PORTILLO - UCAYALI". CUI N° 2424348 con Código
SNIP N° 156279.

Plazo del Servicio : 60 días calendarios

I. GASTOS DE LIQUIDACION

1. GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA		CANT.	INCID.	TIEMPO	COSTO	SUB TOTAL	
ITEM	DESCRIPCION						
1.01	Jefe de Supervisión	0.50	1.00	2.0	7,000.00	S/	7,000.00
1.02	Especialista en Metrados y Valorizaciones	1.00	1.00	2.0	4,000.00	S/	8,000.00
1.03	Asistente en Metrados y Valorizaciones	1.00	1.00	2.0	4,000.00	S/	8,000.00
1.04	Contador	1.00	1.00	1.0	3,500.00	S/	3,500.00
1.05	Copia de planos	1.00	1.00	1.0	1,000.00	S/	1,000.00
1.06	Papelería y útiles de oficina	1.00	1.00	1.0	1,010.00	S/	1,010.00
COSTO DIRECTO						S/	28,510.00
UTILIDADES					10.00%	S/	2,851.00
SUB TOTAL						S/	31,361.00
I.G.V.					18.00%		5,644.98
TOTAL GASTOS LIQUIDACION						S/	37,005.98

JOHNNY RODRIGUEZ ASTOCAZA
CONSULTOR DE OBRAS
RUC N° 10096325555

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION
 ARTISTICA PUBLICA EDUARDO MEZA SARA VIA – YARINACocha – CORONEL PORTILLO – UCAYALI". CUI N° 2424348 con
 Código SNIP N° 156279.

Plazo del Servicio : 540 días calendarios

I. GASTOS FIJOS

1. GASTOS DE LICITACION	CANT.	INCID.	TIEMPO	COSTO		SUB TOTAL
ITEM DESCRIPCION						
1.01 Constancia libre disponibilidad de contratación	1.00	1.00	1.0	55.00	S/	55.00
1.02 Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado	1.00	1.00	1.0	35.00	S/	35.00
1.03 Compra de bases de licitación	1.00	1.00	1.0	55.00	S/	55.00
1.04 Elaboración de propuesta	1.00	1.00	1.0	750.00	S/	750.00
1.05 Gastos legales (notariales)	1.00	1.00	1.0	650.00	S/	650.00
1.06 Gastos varios (fotocopias, etc)	1.00	1.00	1.0	680.00	S/	680.00
					S/	2,225.00

2. GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD	CANT.	INCID.	TIEMPO	COSTO		SUB TOTAL
ITEM DESCRIPCION						
2.01 Ensayos de proctor modificado	30.00	1.00	1.0	280.00	S/	8,400.00
2.02 Prueba Resistencia a la compresión ladrillos y morteros	13.00	1.00	1.0	45.00	S/	585.00
2.03 Ensayo de densidad de campo	30.00	1.00	1.0	80.00	S/	2,400.00
2.04 Ensayo de indice de plasticidad	30.00	1.00	1.0	80.00	S/	2,400.00
2.05 Ensayo CBR Metodos ASTM D-833	6.00	1.00	1.0	550.00	S/	3,300.00
2.06 Gastos de diseño de mezcla	5.00	1.00	1.0	550.00	S/	2,750.00
2.07 Rotura de probetas de concreto	60.00	1.00	1.0	65.00	S/	3,900.00
					S/	23,735.00

3. GASTOS DE EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	CANT.	INCID.	TIEMPO	COSTO		SUB TOTAL
ITEM DESCRIPCION						
3.01 Equipo de primeros auxilios	1.00	1.00	1.0	650.00	S/	650.00
3.02 Implementos de Seguridad del personal técnico (EPP):			Cada 6 meses			
Botas de seguridad	27.00	1.00	3.0	45.00	S/	3,645.00
Casco	27.00	1.00	3.0	45.00	S/	3,645.00
Chalecos con logo	27.00	1.00	3.0	120.00	S/	9,720.00
Camisas	5.00	1.00	1.0	180.00	S/	900.00
Extintor	27.00	1.00	3.0	20.00	S/	1,620.00
Lentes de seguridad	27.00	1.00	3.0	10.00	S/	810.00
Protector de oídos	27.00	1.00	3.0	10.00	S/	810.00
Respiradores	27.00	1.00	3.0	15.00	S/	1,215.00
Zapato punta de acero	27.00	1.00	3.0	400.00	S/	32,400.00
Arnes de seguridad	8.00	1.00	1.0	250.00	S/	2,000.00
					S/	57,415.00

TOTAL GASTOS FIJOS

S/ 83,375.00



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS



como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría a contratar.

OBRA :	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN ARTISTICA PÚBLICA EDUARDO MEZA SARAVIA, DISTRITO DE YARINACocha, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI"
ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION	

FECHA DE PRECIOS: JULIO DEL 2023

PLAZO DE JECUCION: 540 DIAS CALENDARIOS

LIQUIDACION: 60 DIAS CALENDARIOS

VALOR REFERENCIAL SI/ : 45,749,675.84

ITEM	DESCRIPCION DEL OBJETO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TARIFA REFRENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL
01	SUPERVISION DE OBRA	Dias	540.00	6,317.679975	3,411,547.19
02	LIQUIDACION DE OBRA	Glb	1.00	56,463.00	56,463.00
TOTAL SI/				7.58%	3,468,010.19

GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA:

"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN ARTISTICA PÚBLICA EDUARDO MEZA SARAVIA, DISTRITO DE YARINACocha, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI"

LUGAR: YARINACocha - PUCALLPA

MONTO DEL VALOR REFERENCIAL: SI/ 45,749,675.84

GS	RESUMEN		
I	GASTOS FIJOS (No directamente relacionadas con el tiempo)		70,136.00
II	GASTOS VARIABLES (Directamente relacionadas con el tiempo)		2,558,174.62
	COSTO DIRECTO		2,628,310.62
	UTILIDAD	10.00%	262,831.06
	SUB TOTAL		2,891,141.68
	I.G.V.	18.00%	520,405.50
	TOTAL GASTOS DE SUPERVISION	7.456986578%	3,411,547.19

TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA 7.46% SI/ 3,411,547.19





GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS



DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA

OBRA : "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN ARTISTICA PUBLICA EDUARDO MEZA SARAVIA, DISTRITO DE YARINACocha, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI"

UBICACIÓN: YARINACocha - PUCALLPA

PLAZO DE EJECUCION 18.00 = 540 DIAS CALENDARIO

I GASTOS FIJOS

1.00 GASTOS DE LICITACION

ITEM	DESCRIPCION	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.01	Constancia de libre disponibilidad de contratacion	1.00	1.00	50.00	50.00
1.02	Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado	1.00	1.00	30.00	30.00
1.03	Compra de Bases de licitacion	1.00	1.00	50.00	50.00
1.04	Elaboracion de Propuesta	1.00	1.00	700.00	700.00
1.05	Gastos Legales (Notariales)	1.00	1.00	600.00	600.00
1.06	Gastos Vanos (Fotocopias, etc)	1.00	1.00	670.00	670.00
TOTAL					2,100.00

2.00 GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	TIEMPO	COSTO	TOTAL
2.01	Ensayos de Proctor Modificado	30.00	1.00	250.00	7,500.00
2.02	Prueba Resistencia a la compresion ladrillos y morteros	13.00	1.00	40.00	520.00
2.03	Ensayo de Densidad de Campo	30.00	1.00	75.00	2,250.00
2.04	Ensayos de Indice de Plasticidad	30.00	1.00	75.00	2,250.00
2.05	Ensayo C.B.R. Metodos ASTM D-833	6.00	1.00	500.00	3,000.00
2.06	Gastos de disenio de mezcla	5.00	1.00	500.00	2,500.00
2.07	Rotura de Probetas de concreto	60.00	1.00	60.00	3,600.00
TOTAL					21,620.00

3.00 GASTOS DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	TIEMPO	COSTO	TOTAL
3.01	Equipo primeros auxilios	1.00	1.00	600.00	600.00
3.02	Implementos de Seguridad del personal Tecnico (EPP):		#CADA 6 MESES		
	Botas de seguridad	27.00	3.00	30.00	2,430.00
	Casco	27.00	3.00	30.00	2,430.00
	Chalecos con logo	27.00	3.00	90.00	7,290.00
	Camisas	5.00	1.00	160.00	800.00
	Extintor	27.00	3.00	11.00	891.00
	Lentes de Seguridad	27.00	3.00	8.00	648.00
	Protector de Oidos	27.00	3.00	5.00	405.00
	Respiradores	27.00	3.00	12.00	972.00
	Zapato Puntita de Acero	27.00	3.00	350.00	28,350.00
	Arnes de Seguridad	8.00	1.00	200.00	1,600.00
TOTAL					46,416.00

TOTAL GASTOS FIJOS = SI/ 70,136.00





GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA GENERAL REGIONAL

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE OBRAS



DESAGREGADO DE GASTOS VARIABLES DE SUPERVISION DE OBRA

OBRA

"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN ARTÍSTICA PÚBLICA EDUARDO MEZA SARAVIA, DISTRITO DE YARINACocha, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI"

UBICACIÓN: YARINACocha - PUCALLPA

PLAZO DE EJECUCIÓN

18.00

540 DIAS CALENDARIO

II GASTOS VARIABLES

1.00 GASTOS DE AMBIENTES, SERVICIOS Y EQUIPOS PARA OFICINAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		VALOR UNITARIO S/	VALOR TOTAL S/
			N° DE VECES	CANTIDAD DE MESES		
1.01. AMBIENTES						
1.01.01	Útiles de escritorio (papel A4, papel ploter, tintas, lapiceros, sellos, etc.)	Und	1.00	18.00	1,100.00	19,800.00
1.01.02	Útiles de aseo	Und	1.00	18.00	400.00	7,200.00
1.01.03	Bidon de Agua	Und	1.00	504.00	5.00	2,520.00
1.01.04	Alojamiento del Personal Técnico y Especializado	Und	13.00	18.00	300.00	70,200.00
1.01.05	Alquiler de Oficina	mes	1.00	18.00	2,500.00	45,000.00
1.02. EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS						
1.02.01	Mobiliarios	Und	24.00		350.00	8,400.00
1.02.02	Impresoras	Und	2.00		1,500.00	3,000.00
1.02.03	Ploter A0	Und	1.00		5,000.00	5,000.00
1.02.04	Fotocopiadora	Und	1.00		3,000.00	3,000.00
1.02.05	Camionetas Pick Up Doble Cabina 4x4	mes	1.00	4.50	4,500.00	20,250.00
1.02.06	Pago de servicios básicos (Luz, agua, teléfono, internet, mantenimiento, etc.)	mes	1.00	18.00	400.00	7,200.00
TOTAL						161,570.00

2.00 GASTOS DE REMUNERACIONES E INCLUYE BENEFICIOS SOCIALES DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y SOPORTE (Incluido Leyes Sociales)


ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	% DE PARTICIPACIÓN	CANTIDAD		VALOR UNITARIO S/	VALOR TOTAL S/
				CANTIDAD	CANTIDAD DE MESES		
2.01. PERSONAL CLAVE							1,137,000.00
2.01.01	Jefe de Supervisión	Mes	1.00	1.00	18.00	12,000.00	216,000.00
2.01.02	Especialista SSOMA	Mes	1.00	1.00	18.00	6,500.00	117,000.00
2.01.03	Especialista Ambiental	Mes	1.00	1.00	18.00	7,000.00	126,000.00
2.01.04	Especialista de Calidad	Mes	1.00	1.00	18.00	7,000.00	126,000.00
2.01.05	Especialista en Estructuras	Mes	1.00	1.00	18.00	7,500.00	135,000.00

III GASTOS VARIABLES

2.01.06	Especialista de Arquitectura	Mes	1.00	1.00	18.00	7,500.00	135,000.00
2.01.07	Especialista Sanitario	Mes	1.00	1.00	18.00	7,000.00	126,000.00
2.01.08	Especialista Electrico	Mes	1.00	1.00	18.00	7,000.00	126,000.00
2.01.09	Especialista en Acustica	Mes	1.00	1.00	2.00	7,500.00	15,000.00
2.01.10	Especialista en Equipamiento Administrativo	Mes	1.00	1.00	2.00	7,500.00	15,000.00
2.01.11	Especialista de Equipamiento Electromecanico	Mes	1.00	1.00	2.00	7,500.00	15,000.00
2.02. PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y SOPORTE							809,000.00
2.02.01. Personal Profesional							
2.02.01.01	Asistente de Jefe de Supervisión de Obra	Mes	1.00	1.00	18.00	5,000.00	90,000.00
2.02.01.07	Especialista Mecanico Electrico	Mes	0.50	1.00	10.00	7,000.00	35,000.00
2.02.01.08	Especialista en Comunicaciones	Mes	1.00	1.00	18.00	7,000.00	126,000.00
2.02.01.09	Especialista en Medrados y Valorizaciones	Mes	1.00	1.00	18.00	7,000.00	126,000.00
2.02.02. Personal Técnico							
2.02.02.01	Asistente de Estructuras	Mes	1.00	1.00	18.00	4,000.00	72,000.00
2.02.02.02	Asistente de Arquitectura	Mes	1.00	1.00	18.00	4,000.00	72,000.00
2.02.02.04	Asistente de Sanitario	Mes	1.00	1.00	18.00	4,000.00	72,000.00
2.02.02.06	Asistente de Electrico y Mecanico Electricista	Mes	1.00	1.00	18.00	4,000.00	72,000.00
2.02.02.07	Asistente en Comunicaciones	Mes	1.00	1.00	18.00	4,000.00	72,000.00
2.02.02.08	Asistente en Medrados y Valorizaciones	Mes	1.00	1.00	18.00	4,000.00	72,000.00
2.03.02. Area Administrativo y Soporte							216,000.00
2.03.01	Asistente administrativo	Mes	1.00	1.00	18.00	4,000.00	72,000.00
2.03.02	Asesor Legal (abogado)	Mes	1.00	1.00	18.00	6,000.00	108,000.00
2.03.03	Chofer	Mes	1.00	1.00	18.00	2,000.00	36,000.00
Total Personal:				24.00			
TOTAL							2,162,000.00

1.00 GASTOS DE MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE PERSONAL

CANTIDAD





GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS



II GASTOS VARIABLES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	N° DE VECES	CANTIDAD DE MESES	VALOR UNITARIO S/.	VALOR TOTAL S/.
3.01.	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN (ver hoja Anexo 3 de cálculo)					
3 01 01	Transporte Aéreo y Terrestre del Personal Técnico-Administrativo-Soporte Técnico	gib	1.00		56 700.00	56 700.00
TOTAL						56 700.00

4.00 GASTOS DE ALIMENTACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		VALOR UNITARIO S/.	VALOR TOTAL S/.
			N° DE VECES	CANTIDAD DE MESES		
4.01.	ALIMENTACIÓN					
4 01 01	Alimentación del Personal Técnico-Administrativo-Soporte Técnico	gib	24.00	18.00	150.00	64.800.00
					TOTAL	64.800.00

5.00 GASTOS DE EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		VALOR UNITARIO S/.	VALOR TOTAL S/.
			N° DE VECES	CANTIDAD DE MESES		
5.01	MATERIALES DE ASISTENCIA MÉDICA					
5.01.01	Materiales de Asistencia Médica	gib	24.00	1.00	100.00	2.400.00
					TOTAL	2.400.00

6.00 GASTOS DE FINANCIEROS, SEGUROS Y TRIBUTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		VALOR UNITARIO S/.	VALOR TOTAL S/.
			N° DE VECES	CANTIDAD DE MESES		
7.01	GASTOS FINANCIEROS					

II GASTOS VARIABLES

7 01 01	Garantía de fiel cumplimiento del contrato (ver sustento Anexo 1)	gib	1.00	1.00	19 465.97	19 465.97
7.02	SEGUROS					
7 02 01	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	gib		1.00	47 564.00	47 564.00
7 02 02	SEGURO DE VIDA LEY	gib		1.00	11 891.00	11 891.00
7 02 04	Costo Por Emisión de Póliza	gib		1.00	1 783.65	1 783.65
TOTAL						80 704.62

TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES

2,558,174.62





GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS



DESAGREGADO GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA

OBRA : "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN ARTISTICA PÚBLICA EDUARDO MEZA SARAVIA, DISTRITO DE YARINACocha, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI"

UBICACIÓN: YARINACocha - PUCALLPA

PLAZO DE EJECUCION

2.00

= 60 DIAS CALENDARIO

VALOR REFERENCIAL : 45,749,675.84

III GASTOS DE LIQUIDACION

1.00 GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.01	Jefe de Supervision	0.50	2.00	12,000.00	12,000.00
1.02	Especialista en Metrados y Valorizaciones	1.00	2.00	7,000.00	14,000.00
1.03	Asistente en Metrados y Valorizaciones	1.00	2.00	4,000.00	8,000.00
1.04	Contador	1.00	1.00	3,500.00	3,500.00
1.05	Copia de Planos	1.00	1.00	3,000.00	3,000.00
1.06	Papeleria y útiles de oficina	1.00	1.00	3,000.00	3,000.00
COSTO DIRECTO					43,500.00
UTILIDADES				10.00%	4,350.00
SUB TOTAL					47,850.00
I.G.V.				18.00%	8,613.00
TOTAL GASTOS LIQUIDACION				0.12%	S/. 56,463.00

