


FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	CAJAMARCA, 01 DE OCTUBRE 2024					
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CHONTA BAJA, PAMPA DE SAN LUIS, EL PORVENIR Y LAS VIZCACHAS, EN LA PROVINCIA DE SAN PABLO - REGIÓN CAJAMARCA".					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0039 - SUPERVISON DE OBRA PIP 2173473					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	61					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	CUI No. 2173473				
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO No. 7-A				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO No. D1327-2024-GR.CAJ-GRI. OFICIO No. D955-2024-GR.CAJ-GRI/SGSL. PEDIDO SERVICIOS No 628	Fecha de recepción	19/09/2024 18/09/2024 04/03/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	_____	De oficio	_____	Con motivo de observaciones	_____
		Fecha de la tercera versión	_____	De oficio	_____	Con motivo de observaciones	_____
		Fecha de la cuarta versión	_____	De oficio	_____	Con motivo de observaciones	_____
		Fecha de la quinta versión	_____	De oficio	_____	Con motivo de observaciones	_____
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	_____	NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	_____	NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	_____	NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización		_____	Fecha de aprobación	_____	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	_____	NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		NO APLICA	Fecha de inicio de vigencia	NO APLICA	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
1	-----	-----	-----					
Consignar una síntesis de las observaciones								
Consignar una síntesis de las observaciones								
Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
1	-----	-----	-----					
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento							
1	-----							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
DEL PROVEEDOR								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
1	1.- TORREL PAJARES WILDER A..... S/ 1,305,931.00 2.-CESAR ISIDRO GUANILO LLERENA..... S/ 1,270,000.00  <b>SE ADJUNTA COTIZACIONES</b>							
DE LA ENTIDAD								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
1	(S/ 1,273,799.52) <b>UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUVE CON 52/100 SOLES</b>							
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA								
MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	-----	Otro:	-----		



<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)</b>				
	DE OBRA	MONTO	(S/ 1,270,000.00) <b>UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA MIL CON 00/100 SOLES</b>	
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.				
<b>PLAZO DE EJECUCION DE LA SUPERVISION DE OBRA: 270 DIAS CALENDARIOS.</b> El Costo Directo y la Utilidad esta detallado en la Estructura de Costos de los cotizantes.que se adjunta. Para la determinación del valor referencial se tomó el menor valor de las cotizaciones de los proveedores.				
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	24/09/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	26/09/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
1.- TORREL PAJARES WILDER A. 2.-CESAR ISIDRO GUANILO LLERENA				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
_____				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
_____				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
_____				
5.				
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>				
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				



200

ANEXO No. 1  
DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

PROYECTO: "Mejoramiento del servicio educativo en las instituciones educativas del nivel primario en las localidades de Chonta Baja, Pampa de San Luis, El Porvenir y Las Vizcachas, en la provincia de San Pablo - Región Cajamarca"

Desagregado de gastos de Supervisión y liquidación de obra

				Plazo de Revisión de Liquidación y/Elaboración: 30 días calendarios			
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	TIEMPO MESES	COSTO UNITARIO	MONTO PARCIAL	TOTAL
1.00	ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE OBRA						1,041,312.000
1.01	SUELOS Y SALARIOS						741,000.00
a	PESONAL PROFESIONAL (Inc. Leyes laborales)					710,000.00	
	JEFE DE SUPERVISION DE OBRA CHONTA BAJA	MES	1.00	7.00	9,500.00	68,500.00	
	JEFE DE SUPERVISION DE OBRA PAMPA DE SAN LUIS	MES	1.00	6.00	9,500.00	57,000.00	
	JEFE DE SUPERVISION DE OBRA EL PORVENIR	MES	1.00	7.00	9,500.00	66,500.00	
	JEFE DE SUPERVISION DE OBRA LAS VIZCACHAS	MES	1.00	8.00	9,500.00	76,000.00	
	INGENIERO ESTRUCTURISTA (Ingeniero Civil)	MES	1.00	4.00	8,000.00	32,000.00	
	INGENIERO ESTRUCTURISTA (Ingeniero Civil)	MES	1.00	4.00	8,000.00	32,000.00	
	INGENIERO ESTRUCTURISTA (Ingeniero Civil)	MES	1.00	4.00	8,000.00	32,000.00	
	INGENIERO ESTRUCTURISTA (Ingeniero Civil)	MES	1.00	4.00	8,000.00	32,000.00	
	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	MES	1.00	4.00	7,500.00	30,000.00	
	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	MES	1.00	4.00	7,500.00	30,000.00	
	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	MES	1.00	4.00	7,500.00	30,000.00	
	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	MES	1.00	4.00	7,500.00	30,000.00	
	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	MES	1.00	7.00	7,000.00	49,000.00	
	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	MES	1.00	6.00	7,000.00	42,000.00	
	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	MES	1.00	7.00	7,000.00	49,000.00	
	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	MES	1.00	8.00	7,000.00	56,000.00	
b	PERSONAL TECNICO					18,000.00	
	TOPOGRAFO	MES	4.00	1.00	4,500.00	18,000.00	
c	EXAMENES MEDICOS/EPP/SEGUROS					13,000.00	
	SEGUROS Y EPP	GLB	1.00		13,000.00	13,000.00	
1.02	ALQUILER Y SERVICIOS						112,300.00
a	ALQUILER DE INMUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA					30,800.00	
	COMPUTADORA Y/O LAPTOP)	MES	4.00	7.00	550.00	15,400.00	
	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR	MES	4.00	7.00	550.00	15,400.00	
b	EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUELOS Y PAVIMENTOS					64,000.00	
	EQUIPO TOGRAFICO Y SUELOS	GLB	4.00		16,000.00	64,000.00	
c	COMUNICACIONES					17,500.00	
	TELEFONIA MOVIL Y FIJA	UND	15.00	7.00	150.00	15,750.00	
	INTERNET	UND	1.00	7.00	250.00	1,750.00	
1.03	MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO					161,700.00	161,700.00
	CAMIONETA 4X4 PARA SUPERVISION DE OBRA	MES	4.00	7.00	3,600.00	100,800.00	
	VIATICOS DE PERSONAL SUPERVISION OBRA	MES	15.00	7.00	580.00	60,900.00	
1.04	MATERIALES, UTILES DE OFICINA, FINANZAS					26,312.00	26,312.00
	MATERIAL DESINFECCIÓN Y PROTECCIÓN	MES	1.00	6.00	1,200.00	7,200.00	
	UTILES DE OFICINA, DIBUJO, TOPOG. Y LABORAT.	GLB	1.00		7,000.00	7,000.00	
	COPIAS, REDUCCIONES	MES	1.00	7.00	500.00	3,500.00	
	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA Y GRABACIONES	GLB	1.00		1,500.00	1,500.00	
	CARTA FIANZA FIEL CUMPLIMIENTO	MES	0.50%	10.00	127,000.00	6,350.00	
	IMPUESTO TRANSACCION FINANCIERA (ITF)	GLB	0.06%	1.00	1,270,000.00	762.00	

286

C/72

259

Ing. Wilder A. Torre Pajares  
CONSULTOR DE OBRAS  
REG. C 3596

## DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

PROYECTO: "Mejoramiento del servicio educativo en las instituciones educativas del nivel primario en las localidades de Chonta Baja, Pampa de San Luis, El Porvenir y Las Vizcachas, en la provincia de San Pablo - Región Cajamarca"

2.00	LIQUIDACIÓN DE OBRA						12,708.180
2.01	SUELDOS Y SALARIOS						10,000.00
a	PESONAL PROFESIONAL (Inc. Leyes laborales)					9,500.00	
	SUPERVISOR DE OBRA (Ing. Civil o Arquitecto)	MES	1.00	1.00	9,500.00	9,500.00	
c	EXAMENES MEDICOS/EPP/SEGUROS					500.00	
	SEGUROS Y EPP	GLB	1.00		500.00	500.00	
2.02	ALQUILER Y SERVICIOS						700.00
a	ALQUILER DE INMUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA					500.00	
	COMPUTADOR, IMPRESORA	MES	1.00	1.00	500.00	500.00	
c	COMUNICACIONES					200.00	
	TELEFONIA E INTERNET	UND	1.00	1.00	200.00	200.00	
2.03	MATERIALES, UTILES DE OFICINA, FINANZAS					2,008.18	2,008.18
	UTILES DE OFICINA, DIBUJO, TOPOG. Y LABORAT.	GLB	1.00		500.00	500.00	
	COPIAS, REDUCCIONES	MES	1.00	1.00	300.00	300.00	
	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA Y GRABACIONES	GLB	1.00		573.18	573.18	
	CARTA FIANZA FIEL CUMPLIMIENTO	MES	0.50	1.00	127,000.00	635.00	
	COSTO DIRECTO					S/	1,054,020.18
	UTILIDAD (5.00%)					S/	52,701.01
	SUB TOTAL					S/	1,106,721.19
	I.G.V. (18.00%)					S/	199,209.81
	PRESUPUESTO SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA					S/	1,305,931.00

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	N° DE PERIODOS DE	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL TOTAL
SUPERVISIÓN DE OBRA	240	DÍAS CALENDARI	5,375.77317	S/ 1,290,185.56
LIQUIDACIÓN DE OBRA	30	DÍAS CALENDARI		S/ 15,745.44
TOTAL				S/ 1,305,931.00

COTIZACIÓN  
CONSULTOR DE OBRAS: Ing. Wilder Augusto Torrel Pajares  
RUC: 10266758605  
DIRECCIÓN: Jr. Jequetepeque 125 - Cajamarca  
CELULAR: 976638602


Ing. Wilder A. Torrel Pajares  
CONSULTOR DE OBRAS  
REG. C 3696

COTIZACIÓN Y DECLARACIÓN JURADA DEL PROVEEDOR

1	Fecha del documento	25 de setiembre del 2024
2	Nombres o Razón Social	Cesar Isidro Guanilo Llerena
3	Numero de RUC	10191882399
4	Dirección	Calle Huanchay 4877, 2do Piso Los Olivos
5	N° telefónico	988891808

6	Cotización		
6.1	Descripción del objeto de la contratación	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INTITUIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CHONTA BAJA, PAMPA DE SAN LUIS, EL PORVENIR Y LAS VIZCACHAS, EN LA PROVINCIA DE SAN PABLO - REGIÓN CAJAMARCA"	
6.2	Plazo del Servicio	240 días	
6.3	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
		Nocumple	
6.4	Monto total cotizado	S/ 1,270,000.00 Soles	
6.5	Condiciones de pago	De acuerdo a los términos de referencia	
6.6	Vigencia de la Cotización	30 días calendarios	

7	Declaración jurada del proveedor
<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>	

8	<div> Cesar Isidro Guanilo Llerena Ing. Civil - CIP 101008 Consultoría de Obras</div> <div>Nombre, firma y sello del proveedor</div>
---	--

257  
28,

**ANEXO No. 1  
DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION**

PROYECTO: "Mejoramiento del servicio educativo en las instituciones educativas del nivel primario en las localidades de Chonta Baja, Pampa de San Luis, El Porvenir y Las Vizcachas, en la provincia de San Pablo - Región Cajamarca"

Desagregado de gastos de Supervisión y liquidación de obra

			Plazo de Revisión de Liquidación y/Elaboración: 30 días calendarios				
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	TIEMPO MESES	COSTO UNITARIO	MONTO PARCIAL	TOTAL
<b>1.00</b>	<b>ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE OBRA</b>						<b>1,012,812.000</b>
<b>1.01</b>	<b>SUELOS Y SALARIOS</b>						<b>724,000.00</b>
<b>a</b>	<b>PESONAL PROFESIONAL (inc. Leyes laborales)</b>					<b>696,000.00</b>	
	JEFE DE SUPERVISION DE OBRA CHONTA BAJA	MES	1.00	7.00	9,000.00	63,000.00	
	JEFE DE SUPERVISION DE OBRA PAMPA DE SAN LUIS	MES	1.00	6.00	9,000.00	54,000.00	
	JEFE DE SUPERVISION DE OBRA EL PORVENIR	MES	1.00	7.00	9,000.00	63,000.00	
	JEFE DE SUPERVISION DE OBRA LAS VIZCACHAS	MES	1.00	8.00	9,000.00	72,000.00	
	INGENIERO ESTRUCTURISTA (Ingeniero Civil)	MES	1.00	4.00	8,000.00	32,000.00	
	INGENIERO ESTRUCTURISTA (Ingeniero Civil)	MES	1.00	4.00	8,000.00	32,000.00	
	INGENIERO ESTRUCTURISTA (Ingeniero Civil)	MES	1.00	4.00	8,000.00	32,000.00	
	INGENIERO ESTRUCTURISTA (Ingeniero Civil)	MES	1.00	4.00	8,000.00	32,000.00	
	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	MES	1.00	4.00	7,500.00	30,000.00	
	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	MES	1.00	4.00	7,500.00	30,000.00	
	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	MES	1.00	4.00	7,500.00	30,000.00	
	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	MES	1.00	4.00	7,500.00	30,000.00	
	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	MES	1.00	7.00	7,000.00	49,000.00	
	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	MES	1.00	6.00	7,000.00	42,000.00	
	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	MES	1.00	7.00	7,000.00	49,000.00	
	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	MES	1.00	8.00	7,000.00	56,000.00	
<b>b</b>	<b>PERSONAL TECNICO</b>					<b>16,000.00</b>	
	TOPOGRAFO	MES	4.00	1.00	4,000.00	16,000.00	
<b>c</b>	<b>EXAMENES MEDICOS/EPP/SEGUROS</b>					<b>12,000.00</b>	
	SEGUROS Y EPP	GLB	1.00		12,000.00	12,000.00	
<b>1.02</b>	<b>ALQUILER Y SERVICIOS</b>						<b>105,500.00</b>
<b>a</b>	<b>ALQUILER DE INMUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>					<b>28,000.00</b>	
	COMPUTADORA Y/O LAPTOP)	MES	4.00	7.00	500.00	14,000.00	
	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR	MES	4.00	7.00	500.00	14,000.00	
<b>b</b>	<b>EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUELOS Y PAVIMENTOS</b>					<b>60,000.00</b>	
	EQUIPO TOGRAFICO Y SUELOS	GLB	4.00		15,000.00	60,000.00	
<b>c</b>	<b>COMUNICACIONES</b>					<b>17,500.00</b>	
	TELEFONIA MOVIL Y FIJA	UND	15.00	7.00	150.00	15,750.00	
	INTERNET	UND	1.00	7.00	250.00	1,750.00	
<b>1.03</b>	<b>MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO</b>					<b>158,900.00</b>	<b>158,900.00</b>
	CAMIONETA 4X4 PARA SUPERVISION DE OBRA	MES	4.00	7.00	3,500.00	98,000.00	
	VIATICOS DE PERSONAL SUPERVISION OBRA	MES	15.00	7.00	580.00	60,900.00	
<b>1.04</b>	<b>MATERIALES, UTILES DE OFICINA, FINANZAS</b>					<b>24,412.00</b>	<b>24,412.00</b>
	MATERIAL DESINFECCIÓN Y PROTECCIÓN	MES	1.00	6.00	1,000.00	6,000.00	
	UTILES DE OFICINA, DIBUJO, TOPOG. Y LABORAT.	GLB	1.00		7,000.00	7,000.00	
	COPIAS, REDUCCIONES	MES	1.00	7.00	400.00	2,800.00	
	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA Y GRABACIONES	GLB	1.00		1,500.00	1,500.00	
	CARTA FIANZA FIEL CUMPLIMIENTO	MES	0.50%	10.00	127,000.00	6,350.00	
	IMPUESTO TRANSACCION FINANCIERA (ITF)	GLB	0.06%	1.00	1,270,000.00	762.00	

240

256


256

## DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

PROYECTO: "Mejoramiento del servicio educativo en las instituciones educativas del nivel primario en las localidades de Chonta Baja, Pampa de San Luis, El Porvenir y Las Vízcachas, en la provincia de San Pablo - Región Cajamarca"

2.00 LIQUIDACIÓN DE OBRA							12,208.180
2.01	SUELDOS Y SALARIOS						9,500.00
a	PESONAL PROFESIONAL (inc. Leyes laborales)					9,000.00	
	SUPERVISOR DE OBRA (Ing. Civil o Arquitecto)	MES	1.00	1.00	9,000.00	9,000.00	
c	EXAMENES MEDICOS/EPP/SEGUROS					500.00	
	SEGUROS Y EPP	GLB	1.00		500.00	500.00	
2.02	ALQUILER Y SERVICIOS						700.00
a	ALQUILER DE INMUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA					500.00	
	COMPUTADOR, IMPRESORA	MES	1.00	1.00	500.00	500.00	
c	COMUNICACIONES					200.00	
	TELEFONIA E INTERNET	UND	1.00	1.00	200.00	200.00	
2.03	MATERIALES, UTILES DE OFICINA, FINANZAS					2,008.18	2,008.18
	UTILES DE OFICINA, DIBUJO, TOPOG. Y LABORAT.	GLB	1.00		500.00	500.00	
	COPIAS, REDUCCIONES	MES	1.00	1.00	300.00	300.00	
	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA Y GRABACIONES	GLB	1.00		573.18	573.18	
	CARTA FIANZA FIEL CUMPLIMIENTO	MES	0.50%	1.00	127,000.00	635.00	
COSTO DIRECTO							S/ 1,025,020.18
UTILIDAD (5.00%)							S/ 51,251.01
SUB TOTAL							S/ 1,076,271.19
I.G.V. (18.00%)							S/ 193,728.81
PRESUPUESTO SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA							S/ 1,270,000.00

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	Nº DE PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL TOTAL
SUPERVISIÓN DE OBRA	240	DIAS CALENDARIO	S/ 5,228.64	S/ 1,254,874.06
LIQUIDACIÓN DE OBRA	30	DIAS CALENDARIO		S/ 15,125.94
TOTAL				S/ 1,270,000.00

  
 Cesar Isidyo Guanillo Llerena  
 Ing. Civil - CIP 101008  
 Consultoria de Obras

255



## DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

255


PROYECTO: "Mejoramiento del servicio educativo en las instituciones educativas del nivel primario en las localidades de Chonta Baja, Pampa de San Luis, El Porvenir y Las Vizcachas, en la provincia de San Pablo - Región Cajamarca"

Desagregado de gastos de Supervisión y liquidación de obra

Plazo de ejecución de obra: 240 días calendarios

Fecha: Abril del 2024

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	TIEMPO MESES	COSTO UNITARIO	MONTO PARCIAL	TOTAL
1.00	ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE OBRA						1,019,494.31
1.01	SUELOS Y SALARIOS						838,286.70
a	PESONAL PROFESIONAL (inc. Leyes laborales)					818,000.00	
	JEFE DE SUPERVISION DE OBRA CHONTA BAJA	MES	1.00	7.00	11,000.00	77,000.00	
	JEFE DE SUPERVISION DE OBRA PAMPA DE SAN LUIS	MES	1.00	6.00	11,000.00	66,000.00	
	JEFE DE SUPERVISION DE OBRA EL PORVENIR	MES	1.00	7.00	11,000.00	77,000.00	
	JEFE DE SUPERVISION DE OBRA LAS VIZCACHAS	MES	1.00	8.00	11,000.00	88,000.00	
	INGENIERO ESTRUCTURISTA (Ingeniero Civil)	MES	1.00	4.00	8,500.00	34,000.00	
	INGENIERO ESTRUCTURISTA (Ingeniero Civil)	MES	1.00	4.00	8,500.00	34,000.00	
	INGENIERO ESTRUCTURISTA (Ingeniero Civil)	MES	1.00	4.00	8,500.00	34,000.00	
	INGENIERO ESTRUCTURISTA (Ingeniero Civil)	MES	1.00	4.00	8,500.00	34,000.00	
	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	MES	1.00	4.00	8,500.00	34,000.00	
	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	MES	1.00	4.00	8,500.00	34,000.00	
	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	MES	1.00	4.00	8,500.00	34,000.00	
	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	MES	1.00	4.00	8,500.00	34,000.00	
	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	MES	1.00	7.00	8,500.00	59,500.00	
	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	MES	1.00	6.00	8,500.00	51,000.00	
	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	MES	1.00	7.00	8,500.00	59,500.00	
	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	MES	1.00	8.00	8,500.00	68,000.00	
b	PERSONAL TECNICO					12,000.00	
	TOPOGRAFO	MES	4.00	1.00	3,000.00	12,000.00	
c	EXAMENES MEDICOS/EPP/SEGUROS					8,286.70	
	SEGUROS Y EPP	GLB	1.00		8,286.70	8,286.70	
1.02	ALQUILER Y SERVICIOS						13,630.00
a	ALQUILER DE INMUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA					3,640.00	
	COMPUTADORA Y/O LAPTOP, PROCESADOR I5 O SUPERIOR	MES	4.00	7.00	80.00	2,240.00	
	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR	MES	4.00	7.00	50.00	1,400.00	
b	EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUELOS Y PAVIMENTOS					6,000.00	
	EQUIPO TOGRAFICO Y SUELOS	GLB	4.00		1,500.00	6,000.00	
c	COMUNICACIONES					3,990.00	
	TELEFONIA MOVIL Y FIJA	UND	15.00	7.00	30.00	3,150.00	
	INTERNET	UND	1.00	7.00	120.00	840.00	
1.03	MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO					152,438.93	152,438.93
	CAMIONETA 4X4 PARA SUPERVISION DE OBRA	MES	4.00	7.00	4,506.75	126,188.93	
	VIATICOS DE PERSONAL SUPERVISION OBRA	MES	15.00	7.00	250.00	26,250.00	
1.04	MATERIALES, UTILES DE OFICINA, FINANZAS					15,138.68	15,138.68
	MATERIAL DESINFECCIÓN Y PROTECCIÓN	MES	1.00	6.00	905.90	5,435.40	
	UTILES DE OFICINA, DIBUJO, TOPOG. Y LABORAT.	GLB	1.00		1,600.00	1,600.00	
	COPIAS, REDUCCIONES	MES	1.00	7.00	110.00	770.00	
	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA Y GRABACIONES	GLB	1.00		200.00	200.00	
	CARTA FIANZA FIEL CUMPLIMIENTO	MES	0.50%	10.00	127,379.95	6,369.00	
	IMPUESTO TRANSACCION FINANCIERA (ITF)	GLB	0.06%	1.00	1,273,799.52	764.28	



*[Signature]*  
 Kelly Aguilar Rodríguez  
 ARQUITECTA  
 C.O.P. N° 12565


254

# DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

254

PROYECTO: "Mejoramiento del servicio educativo en las intituciones educativas del nivel primario en las localidades de Chonta Baja, Pampa de San Luis, El Porvenir y Las Vizcachas, en la provincia de San Pablo - Región Cajamarca"

2.00	LIQUIDACIÓN DE OBRA						8,592.47
2.01	SUELDOS Y SALARIOS						7,417.28
a	PESONAL PROFESIONAL (inc. Leyes laborales)					7,067.28	
	SUPERVISOR DE OBRA (Ing. Civil o Arquitecto)	MES	1.00	1.00	7,067.28	7,067.28	
c	EXAMENES MEDICOS/EPP/SEGUROS					350.00	
	SEGUROS Y EPP	GLB	1.00		350.00	350.00	
2.02	ALQUILER Y SERVICIOS						228.29
a	ALQUILER DE INMUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA					120.00	
	COMPUTADOR, IMPRESORA	MES	1.00	1.00	120.00	120.00	
c	COMUNICACIONES					108.29	
	TELEFONIA E INTERNET	UND	1.00	1.00	108.29	108.29	
2.03	MATERIALES, UTILES DE OFICINA, FINANZAS					946.90	946.90
	UTILES DE OFICINA, DIBUJO, TOPOG. Y LABORAT.	GLB	1.00		150.00	150.00	
	COPIAS, REDUCCIONES	MES	1.00	1.00	100.00	100.00	
	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA Y GRABACIONES	GLB	1.00		60.00	60.00	
	CARTA FIANZA FIEL CUMPLIMIENTO	MES	0.50%	1.00	127,379.95	636.90	
COSTO DIRECTO							S/ 1,028,086.78
UTILIDAD (5.00%)							S/ 51,404.34
SUB TOTAL							S/ 1,079,491.12
I.G.V. (18.00%)							S/ 194,308.40
PRESUPUESTO SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA							S/ 1,273,799.52



*Kelly Aguilar Rodríguez*  
 ARQUITECTA  
 CAP. N° 12656

255