



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

1. DATOS GENERALES									
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		18/11/2024							
1.2 DEPENDENCIA USUARIA		SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO RURAL							
1.3 DENOMINACIÓN DE LA OBRA		contratación de la ejecución de la obra DE CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION SECUNDARIA; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION SECUNDARIA; EN EL (LA) I.E. CHACACONIZA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHACACONIZA DEL DISTRITO DE CORANI, PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO							
1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC		6							
1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA				SI		X		NO	
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	2655793		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública				FORMATO SUSTENTO DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS	
	NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado		Perfil		X		Factibilidad	
		Elaborado por		Aprobado por		ELIAS CAHUI CAHU			
		Documento de aprobación		Fecha de aprobación					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA									
2.1 SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN		OBRA TOTAL		ETAPA		TRAMO			
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo							
2.2 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS				SI		X		NO	
2.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)		PLAZO DE EJECUCIÓN		90 días calendario.					
		RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO N° EQUIPO UNIDAD CANTIDAD 1 PLANCHA COMPACTADORA VIBRATORIO Und 1 2 MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11HP Und 1 3 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP / 2.4" Und 1 4 ESTACION TOTAL Und 1 5 NIVEL TOPOGRAFICO Und 1							
		CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO							
		RELACIÓN DEL PERSONAL							
		RESIDENTE DE OBRA							
		PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL							
		INGENIERO CIVIL / ARQUITECTO TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO							
		OTROS							
2.4 CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN		ADELANTO DIRECTO		X		ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS		X	
		OTROS							
2.5 FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM									
Indicar y sustentar las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado con la capacidad para cumplir con los RTM relacionados al equipo mínimo y al perfil mínimo del personal.									
2.6 ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO									
Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirva un para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.									
Sobre la fuente de información N° 1		EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA							
Sobre la fuente de información N° 2		EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA							
Sobre la fuente de información N° 3		EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA							



FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO ABIERTO)							
2.7	ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Elaborado por	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA		Aprobado por	ALARCON PERALTA- EDINSON SANTOS	
		Documento de aprobación	RESOLUCION DE GERENCIAL N° 084-2024-MDC/GEMU		Fecha de aprobación	03/10/2024	
2.8	OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						
	N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor				Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones:							
2.9	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR						
	N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor				Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:							
2.1	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO						
	N° Item	Ajustes realizados al expediente técnico					
2.11	NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	SI			NO	X	
		Documento de aprobación		Aprobado por		Fecha de aprobación	
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	PRESUPUESTO DE OBRA						
	Fecha de determinación del presupuesto de obra		01/10/2024				
Consignar el detalle del presupuesto de obra: Costo Directo: 383,304.68 Gastos Generales 53,717.00 Utilidad 15,694.63 Parcial 383,304.31 I.G.V. 60,994.78 PRESUPUESTO BASE - VALOR REFERENCIAL 452,299.09							
3.2	DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES						
Consignar el desagregado de gastos generales se encuentra en el expediente técnico							
3.3	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	452,299.09				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO							
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM			SI	X	NO	
De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM. De lo contrario, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.							
4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)			SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.	 <div style="display: inline-block; text-align: center;"> MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORANI - CARABAYA  Francisco B. Pari Vilca JEFE (a) DE LOGÍSTICA </div>						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							