

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	15/09/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS I.E.I. N° 598 N° 605 N° 607 N° 602 N° 597 N° 599 N° 595-B N° 604, N° 596 N° 608 N° 600 N° 601 N° 610-B, DISTRITOS DE CURIMANA, IRAZOLA Y PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE ABAD - REGIÓN UCAYALI". CUI N° 2282080						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	94						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2282080					
		Documento que declaró la viabilidad	INFORME TECNICO 006-2016-GRU-GGR-GRPPAT-OPIR-PJPC					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 2158-2023-GRU-GGR-GRI - INFORME N° 976-2023-GRU-GRI-SGE		Fecha de recepción	13/06/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ADJUNTA AL FINAL
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ADJUNTA AL FINAL

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 2,364,295.20					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							


4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	24/07/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	4/08/2023
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.			

5.	<p style="text-align: center;">GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI OFICINA DE LOGÍSTICA</p> <p style="text-align: center;">Lic. Adm. James Guerra Riveiro DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III</p> <p style="text-align: center;">NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>
-----------	---

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

CUADRO COMPARATIVO DE INDAGACIÓN DE MERCADO - 2023

TRAMITE SISGEDO DE CUADRO COMPARATIVO N°	000002-GRU-OL-AC	REGISTRO N°	1411231	EXPEDIENTE N°	891617	FECHA	15/09/2023		
AREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA								
TIPO DE PROCEDIMIENTO:	CONCURSO PÚBLICO								
DENOMINACIÓN:	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS I.E.I. N 598 N 605 N 607 N 602 N 597 N 599 N 595-B N 604, N 596 N 608 N 600 N 601 N 610-B, DISTRITOS DE CURIMANA, IRAZOLA Y PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE ABAD - REGION UCAVALI". CUI N°2282080								
PLAZO:	120 DIAS CALENDARIOS								
DESCRIPCIÓN	FUENTE N° 1: COTIZACIONES ACTUALIZADAS					VALOR REFERENCIAL			
	PERCY ALCANTARA ASCENCIOS		GUSTAVO PADILLA PINEDO		PERCY ROJAS NAUPAY		METODOLOGIA DE DETERMINACION DE VALOR REFERENCIAL		
	RUC:	10225123948	RUC:	10009549931	RUC:	10224118100			
	CONTACTO:	PERCY ALCANTARA ASCENCIOS	CONTACTO:	GUSTAVO PADILLA PINEDO	CONTACTO:	PERCY ROJAS NAUPAY			
	TELÉFONO:	978483853	TELÉFONO:	942929535	TELÉFONO:	962694425			
	E-MAIL:	pacchac@hotmail.com	E-MAIL:	gustavopadillap@gmail.com	E-MAIL:	percyrojasn@hotmail.es			
	PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL		VALOR UNITARIO CON IGV		
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS I.E.I. N 598 N 605 N 607 N 602 N 597 N 599 N 595-B N 604, N 596 N 608 N 600 N 601 N 610-B, DISTRITOS DE CURIMANA, IRAZOLA Y PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE ABAD - REGION UCAVALI". CUI N°2282080	2,380,447.04		2,372,092.64		2,364,295.20		VALOR REFERENCIAL DEL ITEM CON IGV		
<p>DETERMINADO EN FUNCIÓN AL PRECIO MÁS BAJO OBTENIDO DE LA FUENTE N° 01: COTIZACIONES ACTUALIZADAS, LAS COTIZACIONES REMITIDAS INCLUYEN IGV.</p>							2,364,295.20		
INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE	PLAZO DE EJECUCIÓN	120 DIAS CALENDARIOS	120 DIAS CALENDARIOS	120 DIAS CALENDARIOS	 TEC. CONT. RUT SHIAUCHA ARCENTALES ACUÑA AREA DE CONTRATACIONES				
	SOBRE EL IGV	COTIZACION INCLUYE IGV	COTIZACION INCLUYE IGV	COTIZACION INCLUYE IGV					
	FECHA DE SOLICITUD	02/08/2023	24/07/2023	24/07/2023					
	FECHA DE RECEPCIÓN	04/08/2023	04/08/2023	04/08/2023					
	PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	SI	SI	SI					
	CUMPLE CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO	SI (presento Declaracion Jurada)	SI (presento Declaracion Jurada)	SI (presento Declaracion Jurada)					
	SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL	SI	SI	SI					
	OBSERVACION:	SE ENVIO AL PROVEEDOR LA PRIMERA SOLICITUD EL DIA 24/07/2023, PERO HUBO UN ERROR AL CONSIGNAR EL CORREO, POR ELLO SE ENVIO LA SOLICITUD AL CORREO CORRECTO EL DIA 02/08/2023							
DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL:		PARA SU DETERMINACIÓN SE TOMÓ EN CUENTA LA FUENTE N° 01 COTIZACIONES ACTUALES							

ING. PERCY ROJAS NAUPAY

CONSULTOR – EJECUTOR



CIP N° 41408

PRESUPUESTO EJECUCION DE EXPEDIENTE TECNICO

COTIZACION CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA REFORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS I.E.I. N° 598 N° 605 N° 607 N° 602 N° 597 N° 599 N° 595-B N° 604, N° 596 N° 608 N° 600 N° 601 N° 610-B, DISTRITOS DE CURIMANA, IRAZOLA Y PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE ABAD - REGIÓN UCAYALI".
CUI N° 2282080

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PART.	CANT.	MESES	COSTO	PARCIAL S/	TOTAL S/
I	GASTO DEL PERSONAL							840,000
1	Personal Profesional						480,000	
1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1	1	4	10,000	40,000	
1.2	Especialista en Arquitectura	Mes	1	5	4	5,000	100,000	
1.3	Especialista en Diseño Estructural	Mes	1	5	4	5,000	100,000	
1.4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	1	4	4	5,000	80,000	
1.5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	1	4	4	5,000	80,000	
1.6	Especialista en Metrado Costo y Presupuestos	Mes	1	4	4	5,000	80,000	
2	Personal de apoyo Profesional		1				360,000	
2.1	Asistente de Arquitectura	Mes	1	4	4	4,500	72,000	
2.2	Asistente de Calculo Estructural	Mes	1	4	4	4,500	72,000	
2.3	Asistente en Instalaciones Sanitarias	Mes	1	4	4	4,500	72,000	
2.4	Asistente en Instalaciones Eléctricas	Mes	1	4	4	4,500	72,000	
2.5	Asistente en Costos y Presupuestos	Mes	1	4	4	4,500	72,000	
II	GASTOS EN ESTUDIO COMPLEMENTARIOS			I.E				858,000
2.1	Estudio Topográfico-incluye puntos geodesicos	Glb	1	12	1	4,500	54,000	
2.2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb	1	12	1	12,000	144,000	
2.3	Estudio de Impacto Ambiental	Glb	1	1	1	30,000	30,000	
2.4	Estudio del CIRA	Glb	1	12	1	3,500	42,000	
2.5	Estudios de Gestión de Riesgos OSCE, todo inclui	Glb	1	12	1	5,000	60,000	
2.6	Estudio de Demanda	Glb	1	12	1	6,000	72,000	
2.7	Estudio Hidrogeológico incluye permisos y otros	Glb	1	12	1	30,000	360,000	
2.8	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPRED),	Glb	1	12	1	4,000	48,000	
2.9	Plan de Seguridad y salud en el trabajo	Glb	1	12	1	4,000	48,000	
						COSTO DIRECTO		1,698,000
						GASTO GENERALES 10%		169,800
						UTILIDADES 8%		135,840
						COSTO SUB TOTAL		2,003,640.00
						I.G.V 18%		360,655.20
						COSTO TOTAL		2,364,295.20

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTAYCUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTAYCINCO Y 20/100 SOLES


 **PERCY ROJAS NAUPAY**
INGENIERO CIVIL
CIP. 41408

ING. PERCY ALCANTARA ASENCIOS CONSULTOR DE OBRAS


CUADRO DE GASTOS

COTIZACION CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA REFORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS I.E.I. N° 598 N° 605 N° 607 N° 602 N° 597 N° 599 N° 595-B N° 604, N° 596 N° 608 N° 600 N° 601 N° 610-B, DISTRITOS DE CURIMANA, IRAZOLA Y PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE ABAD - REGIÓN UCAYALI". CUI N° 2282080

PLAZO : 120 DIAS CALENDARIOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PART.	CANT.	MESES	COSTO	PARCIAL S/	TOTAL S/
I	GASTO DEL PERSONAL							986,000
1	Personal Profesional						666,000	
1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1	1	4	12,500	50,000	
1.2	Especialista en Arquitectura	Mes	1	5	4	7,000	140,000	
1.3	Especialista en Diseño Estructural	Mes	1	5	4	7,000	140,000	
1.4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	1	4	4	7,000	112,000	
1.5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	1	4	4	7,000	112,000	
1.6	Especialista en Metrado Costo y Presupuestos	Mes	1	4	4	7,000	112,000	
2	Personal de apoyo Profesional		1				320,000	
2.1	Asistente de Arquitectura	Mes	1	4	4	4,000	64,000	
2.2	Asistente de Calculo Estructural	Mes	1	4	4	4,000	64,000	
2.3	Asistente en Instalaciones Sanitarias	Mes	1	4	4	4,000	64,000	
2.4	Asistente en Instalaciones Eléctricas	Mes	1	4	4	4,000	64,000	
2.5	Asistente en Costos y Presupuestos	Mes	1	4	4	4,000	64,000	
II	GASTOS EN ESTUDIO COMPLEMENTARIOS			I.E				723,600
2.1	Estudio Topográfico-incluye puntos geodesicos	Glb	1	12	1	5,000	60,000	
2.2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb	1	12	1	10,000	120,000	
2.3	Estudio de Impacto Ambiental	Glb	1	1	1	30,000	30,000	
2.4	Estudio del CIRA	Glb	1	12	1	3,300	39,600	
2.5	Estudios de Gestión de Riesgos OSCE, todo inc	Glb	1	12	1	4,500	54,000	
2.6	Estudio de Demanda	Glb	1	12	1	5,000	60,000	
2.7	Estudio Hidrogeológico incluye permisos y otro	Glb	1	12	1	20,000	240,000	
2.8	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPRED),	Glb	1	12	1	5,000	60,000	
2.9	Plan de Seguridad y salud en el trabajo	Glb	1	12	1	5,000	60,000	
						COSTO DIRECTO		1,709,600
						GASTO GENERALES 12%		205,152
						UTILIDADES 6%		102,576
						COSTO SUB TOTAL		2,017,328.00
						I.G.V 18%		363,119.04
						COSTO TOTAL		2,380,447.04

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS CHENTA MIL CUATROSCIENTOS CUARENTAYSIETE Y 04/100 SOLES

CONSULTOR

PERCY ALCANTARA ASENCIOS
CIP N°63290

PERCY ALCANTARA ASENCIOS
DNI N°22512394

DIRECCION: Jr. Mayro N°722 Huánuco
Jr. Río Negro N° 288 – Aguaytia - Pucallpa
TELEFONO: 062 –624383 cel. 978483853
E-MAIL: pacchac@hotmail.com

PRESUPUESTO ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PART.	CANT.	MESES	COSTO	PARCIAL S/	TOTAL S/
I	GASTO DEL PERSONAL							912,000
1	Personal Profesional						568,000	
1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1	1	4	10,000	40,000	
1.2	Especialista en Arquitectura	Mes	1	5	4	6,000	120,000	
1.3	Especialista en Diseño Estructural	Mes	1	5	4	6,000	120,000	
1.4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	1	4	4	6,000	96,000	
1.5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	1	4	4	6,000	96,000	
1.6	Especialista en Metrado Costo y Presupuestos	Mes	1	4	4	6,000	96,000	
2	Personal de apoyo Profesional		1				344,000	
2.1	Asistente de Arquitectura	Mes	1	4	4	5,000	80,000	
2.2	Asistente de Calculo Estructural	Mes	1	4	4	5,000	80,000	
2.3	Asistente en Instalaciones Sanitarias	Mes	1	4	4	4,000	64,000	
2.4	Asistente en Instalaciones Eléctricas	Mes	1	4	4	4,000	64,000	
2.5	Asistente en Costos y Presupuestos	Mes	1	4	4	3,500	56,000	
II	GASTOS EN ESTUDIO COMPLEMENTARIOS			1.E				791,600
2.1	Estudio Topográfico-incluye puntos geodesicos	Glb	1	12	1	7,500	90,000	
2.2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb	1	12	1	15,000	180,000	
2.3	Estudio de Impacto Ambiental	Glb	1	1	1	20,000	20,000	
2.4	Estudio del CIRA	Glb	1	12	1	3,300	39,600	
2.5	Estudios de Gestión de Riesgos OSCE, todo inc	Glb	1	12	1	4,500	54,000	
2.6	Estudio de Demanda	Glb	1	12	1	5,000	60,000	
2.7	Estudio Hidrogeológico incluye permisos y otro	Glb	1	12	1	15,000	180,000	
2.8	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPRED),	Glb	1	12	1	7,000	84,000	
2.9	Plan de Seguridad y salud en el trabajo	Glb	1	12	1	7,000	84,000	
						COSTO DIRECTO		1,703,600
						GASTO GENERALES 9%		153,324
						UTILIDADES 9%		153,324
						COSTO SUB TOTAL		2,010,248.00
						I.G.V 18%		361,844.64
						COSTO TOTAL		2,372,092.64

SON : DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTAYDOS MIL NOVENTAYDOS Y 64/100 SOLES

PLAZO : 120 DIAS CALENDARIOS


GUSTAVO PADILLA PINEDO
INGENIERO CIVIL - REG. CIP N° 63658
CONSULTOR DE OBRA REG. N° C7481