

FORMATO N° 2

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

DATOS GENERALES

1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		29/04/2024			
1.2 DEPENDENCIA USUARIA		AREA DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS			
1.3 OBJETO DEL PROCEDIMIENTO		SERVICIOS EN GENERAL	CONSULTORIA EN GENERAL	CONSULTORIA DE OBRA	X
1.4 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA TROCHA CARROZABLE TRAMOS HUISHIN-PANGA-RAHUA-HUARICOCHA-CRUCES CARRETERA CHAVIN A HUANTAR DEL CASERIO DE RAHUA DEL CENTRO POBLADO HUISHIN, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", con código único de Inversiones N°2599775.			
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		11	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO		
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código SNIP			
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública			

INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	MEMORANDUM N° 020-2024-MDCHH/GDUR/G/REGO	Fecha de recepción	9/01/2024		
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión	De oficio	Con motivo de observaciones			
		Fecha de la tercera versión	De oficio	Con motivo de observaciones			
		Fecha de la cuarta versión	De oficio	Con motivo de observaciones			
		Fecha de la quinta versión	De oficio	Con motivo de observaciones			
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI	NO				
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI	NO	X			
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI	NO	X			
		Documento que aprueba la estandarización		Fecha de aprobación			
2.6 TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN		Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.7 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Consignar una síntesis de las observaciones

*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Consignar una síntesis de las observaciones

2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES

N° Item	Ajustes o modificaciones

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL

Se realizó indagación para actualizar el valor referencial	SI	x	NO
--	----	---	----

3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE HUANTAR

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA TROCHA CARROZABLE TRAMOS HUISHIN - PANGA - RAHUA - HUARICOCHA - CRUCE A CARRETERA CHAVIN A HUANTAR DEL CASERIO DE RAHUA DEL CENTRO POBLADO HUISHIN, DEL DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR, PROVINCIA DE HUARI - DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"

MONTO SUPERVISION.

151,582.53 Soles

PLAZO:

4 Meses

FECHA:

Nov 23

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO					MONTO DE SUPERVISION
		UND	CANTID	% PART	CU	PARCIAL	
1.00	GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA						88,000.00
1.01	Jefe de Supervisión	mes	4.00	100.00%	13.000	52.000.00	52.000.00
1.02	Especialista en SSOMA	mes	4.00	100.00%	6.000	24.000.00	24.000.00
1.03	Especialista en Estructuras	mes	4.00	50.00%	6.000	12.000.00	12.000.00
2.00	BIENES DE CONSUMO						34,342.54
2.01	DE OFICINA						
2.01.01	Equipos de Computo y Utiles de escri	unid	4.00		300.00	1.200.00	1.200.00
2.01.02	Toner para impresora Laser	unid	4.00	50.00%	300.00	600.00	600.00
2.01.03	Local para oficina	mes	4.00		350.00	1.400.00	1.400.00
2.02	DE VESTUARIO						
2.02.01	Zapatos de protección	par	3.00		450.00	1.350.00	1.350.00
2.02.02	Cascos de protección	par	3.00		45.00	135.00	135.00
2.02.03	Chalecos de seguridad	par	3.00		85.00	255.00	255.00
2.03	MOVILIDAD						
2.03.01	Alquiler de Camioneta 4X4	unid	4.00	90.00%	6.500.00	23.400.00	23.400.00
2.04	SEGUROS						
2.04.01	Seguro complementario de trabajos de riesgo	mes	4.00		1.500.66	6.002.64	6.002.64
COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISION (1+2)							122,342.54
UTILIDAD (5.00%)							6,117.13
SUB TOTAL GASTOS DE SUPERVISION							128,459.77
IGV (18.00%)							23,122.75
TOTAL PRESUPUESTO DE SUPERVISION							151,582.53

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 151,582.00 (Ciento Cincuenta y Un Mil Quinientos Ochenta y Dos con 00/ 100 soles)			

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
-----	--	----	---	----

De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores.

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.

4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	NO	X
-----	--	----	----	---

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.

5.	 Municipalidad Distrital Chavin de Huantar  Mesa Alik... NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			
----	---	--	--	--

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.