


FORMATO						
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)						
<b>1. DATOS GENERALES</b>						
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	06/11/2024				
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD NIVEL I-4 DE LA LOCALIDAD DE TARACO DISTRITO DE TARACO HUANCANE PUNO OBRA 0.300 PUNO HUANCANE TARACO SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA				
1.4	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	642 PAC-19				
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Marcar una de las opciones	SI	X	NO	
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	2490087	Documento que declaro la viabilidad conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública		
		NIVEL DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN	Elaborado por:		Aprobado por:	
			Documento de aprobación:		Fecha de aprobación:	
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA</b>						
2.1	SEÑALAR COMO SE REALIZARÁ LA CONTRATACIÓN	TOTAL	X	ETAPA		TRAMO
		Indicar el sustento técnico que motivo la contratación por etapa o tramo				
2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI		NO		X
2.4	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)	PLAZO DE EJECUCIÓN	450 DÍAS CALENDARIOS			
		<u>RELACION DE EQUIPO MÍNIMO Y CARACTERÍSTICAS</u>				
		NRO.	LISTA DE EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO			CANTIDAD
		01	COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP			02
		02	CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP 2.5 YD3			01
		03	CAMION VOLQUETE 6 x 4, 330 HP, 15 m3			01
		04	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"			01
		05	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 9-11p3			02
		06	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA			02
		07	ESTACION TOTAL			01
<u>RELACION DE PERSONAL</u>						
SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA						
<u>PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL</u>						
SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA						
<u>OTROS</u>						
2.5	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	TIPOS DE ADELANTO	ADELANTO DIRECTO	10%	ADELANTO DE MATERIALES O INSUMOS	20%
		OTROS				
2.6	FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM					



FORMATO																																																																																		
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)																																																																																		
Indicar y sustentar las fuentes de informacion que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado con la capacidad para cumplir con los RTM relacionados al equipo minimo y al perfil minimo del personal.																																																																																		
<b>2.7 ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO</b>																																																																																		
Teniendo en cuenta las fuentes de informacion que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Tecnico.																																																																																		
Sobre la fuente de informacion N° 1		COTIZACIONES A EMPRESAS DEDICADAS AL RUBRO																																																																																
Sobre la fuente de informacion N° 2		ESTRUCTURA DE COSTOS																																																																																
Sobre la fuente de informacion N° 3		EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA																																																																																
<b>2.8 ELABORACION Y APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO</b>		EXPEDIENTE TECNICO	Elaborado por:		Aprobado por:																																																																													
			Documento de aprobacion:		Fecha de aprobacion:																																																																													
<b>2.9 OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO FORMULADAS POR EL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>																																																																																		
N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicacion con la cual se remito las observaciones a la dependencia responsable de la elaboracion del expediente tecnico y/o consultor			Fecha de remision de la comunicacion																																																																													
<b>2.10 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA AL EXPEDIENTE TECNICO FORMULADAS POR EL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>																																																																																		
N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicacion con la cual se remito las observaciones a la dependencia responsable de la elaboracion del expediente tecnico y/o consultor			Fecha de remision de la comunicacion																																																																													
<b>2.11 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TECNICO</b>																																																																																		
N° Item	Ajustes que se realizaron al expediente tecnico																																																																																	
<b>2.12 ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA</b>		Marcar una de las opciones	SI	X	NO																																																																													
		EXPEDIENTE TECNICO	ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION		Aprobado por:																																																																													
			Documento de aprobacion:		Fecha de aprobacion:																																																																													
																																																																																		
<b>3 INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL</b>																																																																																		
<b>3.1 PRESUPUESTO DE OBRA</b>																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DESCRIPCION DEL COSTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD - PLAN DE CONTINGENCIA Y DEMOLICION</td> <td>S/.</td> <td>4,240,966.41</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>ESTRUCTURAS</td> <td>S/.</td> <td>9,020,483.26</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>ARQUITECTURA</td> <td>S/.</td> <td>7,469,154.87</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>INSTALACIONES SANITARIAS</td> <td>S/.</td> <td>2,646,321.97</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>INSTALACIONES ELECTRICAS</td> <td>S/.</td> <td>4,227,431.90</td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>INSTALACIONES MECANICAS</td> <td>S/.</td> <td>1,934,042.97</td> </tr> <tr> <td>07</td> <td>INSTALACIONES DE COMUNICACIONES</td> <td>S/.</td> <td>5,497,807.59</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>* COSTO DIRECTO</b></td> <td>S/.</td> <td><b>35,036,208.97</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>* Gastos Generales</b></td> <td>S/.</td> <td>5,381,052.88</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>* Utilidad</b></td> <td>S/.</td> <td>2,277,353.58</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>SUB TOTAL PRESUPUESTO</b></td> <td>S/.</td> <td><b>42,694,615.43</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>* Impuesto General a las Ventas</b></td> <td>S/.</td> <td>7,685,030.78</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>SUB TOTAL PRESUPUESTO COMPONENTE I</b></td> <td>S/.</td> <td><b>50,379,646.21</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4">=====</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>* Componente II: Mobiliario y Equipamiento</b></td> <td>S/.</td> <td>8,870,552.41</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>* Impuesto General a las Ventas</b></td> <td>S/.</td> <td>1,596,699.43</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>SUB TOTAL PRESUPUESTO COMPONENTE II</b></td> <td>S/.</td> <td><b>10,467,251.84</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>VALOR REFERENCIAL (SUMA COMPONENTE I + COMPONENTE II)</b></td> <td></td> <td><b>60,846,898.05</b></td> </tr> </tbody> </table>							DESCRIPCION DEL COSTO				01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD - PLAN DE CONTINGENCIA Y DEMOLICION	S/.	4,240,966.41	02	ESTRUCTURAS	S/.	9,020,483.26	03	ARQUITECTURA	S/.	7,469,154.87	04	INSTALACIONES SANITARIAS	S/.	2,646,321.97	05	INSTALACIONES ELECTRICAS	S/.	4,227,431.90	06	INSTALACIONES MECANICAS	S/.	1,934,042.97	07	INSTALACIONES DE COMUNICACIONES	S/.	5,497,807.59	<b>* COSTO DIRECTO</b>		S/.	<b>35,036,208.97</b>	<b>* Gastos Generales</b>		S/.	5,381,052.88	<b>* Utilidad</b>		S/.	2,277,353.58	<b>SUB TOTAL PRESUPUESTO</b>		S/.	<b>42,694,615.43</b>	<b>* Impuesto General a las Ventas</b>		S/.	7,685,030.78	<b>SUB TOTAL PRESUPUESTO COMPONENTE I</b>		S/.	<b>50,379,646.21</b>	=====				<b>* Componente II: Mobiliario y Equipamiento</b>		S/.	8,870,552.41	<b>* Impuesto General a las Ventas</b>		S/.	1,596,699.43	<b>SUB TOTAL PRESUPUESTO COMPONENTE II</b>		S/.	<b>10,467,251.84</b>	<b>VALOR REFERENCIAL (SUMA COMPONENTE I + COMPONENTE II)</b>			<b>60,846,898.05</b>
DESCRIPCION DEL COSTO																																																																																		
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD - PLAN DE CONTINGENCIA Y DEMOLICION	S/.	4,240,966.41																																																																															
02	ESTRUCTURAS	S/.	9,020,483.26																																																																															
03	ARQUITECTURA	S/.	7,469,154.87																																																																															
04	INSTALACIONES SANITARIAS	S/.	2,646,321.97																																																																															
05	INSTALACIONES ELECTRICAS	S/.	4,227,431.90																																																																															
06	INSTALACIONES MECANICAS	S/.	1,934,042.97																																																																															
07	INSTALACIONES DE COMUNICACIONES	S/.	5,497,807.59																																																																															
<b>* COSTO DIRECTO</b>		S/.	<b>35,036,208.97</b>																																																																															
<b>* Gastos Generales</b>		S/.	5,381,052.88																																																																															
<b>* Utilidad</b>		S/.	2,277,353.58																																																																															
<b>SUB TOTAL PRESUPUESTO</b>		S/.	<b>42,694,615.43</b>																																																																															
<b>* Impuesto General a las Ventas</b>		S/.	7,685,030.78																																																																															
<b>SUB TOTAL PRESUPUESTO COMPONENTE I</b>		S/.	<b>50,379,646.21</b>																																																																															
=====																																																																																		
<b>* Componente II: Mobiliario y Equipamiento</b>		S/.	8,870,552.41																																																																															
<b>* Impuesto General a las Ventas</b>		S/.	1,596,699.43																																																																															
<b>SUB TOTAL PRESUPUESTO COMPONENTE II</b>		S/.	<b>10,467,251.84</b>																																																																															
<b>VALOR REFERENCIAL (SUMA COMPONENTE I + COMPONENTE II)</b>			<b>60,846,898.05</b>																																																																															
<b>3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES</b>																																																																																		
Se adjunta el link del expediente tecnico en las bases																																																																																		
<b>3.3 VALOR REFERENCIAL</b>		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda																																																																												
		MONTO	S/ 60,846,898.05																																																																															
<b>4 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO</b>																																																																																		

83

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)				
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM	SI	X	NO
De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM, de lo contrario indicar la evaluacion de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.				
4.2	SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION (aplicable para LP, AS y Derivada de LP)	SI	X	NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar la informacion que pueda utilizarse para la determinacion de los factores de evaluacion.				
4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACION	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				