

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	24/11/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: CONSTRUCCIÓN DE AULA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES PARA ESTUDIANTES; EN EL(LA) I.E ENRIQUE ASANGKAY DASEM DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS" - CUI: 2589268.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	118						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2589268					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-C					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°04627-2023 G.R.AMAZONAS/GRH-SGSL		Fecha de recepción	12/09/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	27/10/2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS		SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
		1	1	Mediante Proveído con Doc. N° 3431866	25/10/2023	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	1	1	INFORME N° 05696-2023-G.R. AMAZONAS/GRI-SGSL.	27/10/2023	-	-	-

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	Se adecuaron las otras penalidades, acorde a la normativa vigente.

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR: FERNANDEZ SANCHEZ ALEX ORLANDO**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

**ING CIVIL. ALEX ORLANDO FERNANDEZ SANCHEZ –RUC N° 10427570954 - ING CIVIL REG CIP N° 91891**

Nombre o razón social	FERNANDEZ SANCHEZ ALEX ORLANDO
Correo Electrónico	alfer_22@hotmail.com – chrystian2012144@gmail.com
RUC	10427570954
Dirección	AMAZONAS - BAGUA - BAGUA
Teléfono	939812338

**ESTRUCTURA DE COSTOS Y PRESUPUESTO DE LA COTIZACIÓN**

COTIZACIÓN PARA LA CONSULTORIA DE OBRA							
PROYECTO:	"CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION SECUNDARIA Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES PARA ESTUDIANTES, EN EL (LA) I.E. ENRIQUE ASANGKAY DASEM, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS"						
CLIENTE:	GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS						
	ETAPAS DE LA SUPERVISION	Parcial (MESES)	Determinación del Plazo de la Consultoría de Obra	GASTOS DE SUPERVISIÓN CON IGV			
	C. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA	2	2.50	76,181.81			
	B. GASTOS DE LIQUIDACION	0.5		6,455.26			
			2.50	TOTAL: 82,637.17			
C. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1	GASTOS GENERALES FIJO						1,127.33
1.1	GASTOS FINANCIEROS						127.33
1.1.1	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	GLR	1.00	1.00	-	133.33	133.33
1.1.2	COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	1.00	1.00	-	4.00	4.00
1.2	GASTOS ADMINISTRATIVOS						4.00



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

1.2.1	GASTOS LEGALES	GLB	1.00	1.00	-	1,000.00	1,000.00
2	GASTOS GENERALES VARIABLES						59,200.00
2.1	PERSONAL PROFESIONAL						40,000.00
2.1.1	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	2.00	100%	8,500.00	17,000.00
2.1.2	INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISION DE OBRA	MES	1.00	2.00	100%	5,500.00	11,000.00
2.1.3	INGENIERO EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO	MES	1.00	2.00	100%	6,000.00	12,000.00
2.3	ALQUILERES Y SERVICIOS						19,200.00
2.3.1	MOVILIDAD DE OBRA (INC. COMBUSTIBLE)	MES	1.00	2.00	-	5,500.00	11,000.00
2.3.2	ALQUILER DE OFICINA	MES	1.00	2.00	-	1,000.00	2,000.00
2.3.3	UTILES DE ESCRITORIO	MES	1.00	2.00	-	1,000.00	2,000.00
2.3.5	COPIA DE DOCUMENTOS, PLANOS, ETC	MES	1.00	2.00	-	1,000.00	2,000.00
2.3.6	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO + IMPRESORA	MES	1.00	2.00	-	1,100.00	2,200.00
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES							
	GASTOS GENERALES FIJOS		0.0713%				1,137.33
	GASTOS GENERALES VARIABLES		5.2585%				59,200.00
	TOTAL GASTOS GENERALES		5.3298%				60,337.33
	UTILIDAD				7%		4,223.61
	SUB TOTAL						64,560.94
	IGV				18%		11,620.97
	TOTAL GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA						76,181.91


  
Alex O. Fernandez Sanchez  
ING. CIVIL (REG. CIP 91891)  
CONSULTOR OBRAS C. 5638

AV. CIRCUNVALACION N° 1310 - BAGUA - 939812338

**ING CIVIL. ALEX ORLANDO FERNANDEZ SANCHEZ - RUC N° 10427570954 - ING**  
**CIVIL REG CIP N° 91891**

Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1	GASTOS GENERALES FIJO						12.67
1.1	GASTOS FINANCIEROS						12.67
1.1.1	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	GLB	1.00	1.00	-	11.00	11.00
1.1.2	COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	1.00	1.00	-	1.67	1.67
2	GASTOS GENERALES VARIABLES						5,100.00
2.1	PERSONAL AUXILIAR						4,250.00
2.1.1	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	0.50	100.0%	8,500.00	4,250.00
2.3	ALQUILERES Y SERVICIOS						850.00
2.3.3	UTILES DE ESCRITORIO	MES	1.00	0.50	-	500.00	250.00
2.3.5	COPIA DE DOCUMENTOS, PLANOS, ETC	MES	1.00	0.50	-	600.00	300.00
2.3.7	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO + IMPRESORA	MES	1.00	0.50	-	600.00	300.00
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES							
	GASTOS GENERALES FIJOS		0.0000%				12.67
	GASTOS GENERALES VARIABLES		0.4971%				5,100.00
	TOTAL GASTOS GENERALES		0.4974%				5,112.67
	UTILIDAD				7%		357.89
	SUB TOTAL						5,470.56
	IGV				18%		504.70
	TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION						6,455.26



  
Alex O. Fernandez Sanchez  
ING. CIVIL (REG. CIP 91891)  
CONSULTOR OBRAS C. 5638

# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

**DEL PROVEEDOR: JARAMILLO MONDRAGON FRANK**

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

## **ESTRUCTURA DE COSTOS Y PRESUPUESTO DE LA COTIZACIÓN**

COTIZACIÓN PARA LA CONSULTORIA DE OBRA							
PROYECTO:	"CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION SECUNDARIA Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES PARA ESTUDIANTES, EN EL (L.A.) I.E. ENRIQUE ASANGKAY DASEN, DISTRITO DE INAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS"						
CLIENTE:	GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS						
	ETAPAS DE LA SUPERVISION	Parcial (MESES)	Determinación del Plazo de la Consultoría de Obra			GASTOS DE SUPERVISIÓN CON IGV	
	C. GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA	2	2.50			74,662.46	
	B. GASTOS DE LIQUIDACIÓN	0.5	2.50			6,522.72	
			2.50			TOTAL:	81,185.18
C. GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1	GASTOS GENERALES FIJO						1,133.90
1.1	GASTOS FINANCIEROS						133.90
1.1.1	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	GLB	1.00	1.00	-	130.00	130.00
1.1.2	COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	1.00	1.00	-	3.90	3.90
1.2	GASTOS ADMINISTRATIVOS						1,000.00
1.2.1	GASTOS LEGALES	GLB	1.00	1.00	-	1,000.00	1,000.00
2	GASTOS GENERALES VARIABLES						58,050.00
2.1	PERSONAL PROFESIONAL						39,000.00
2.1.1	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	2.00	100%	8,500.00	17,000.00
2.1.2	INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISION DE OBRA	MES	1.00	2.00	100%	5,000.00	10,000.00
2.1.3	INGENIERO EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO	MES	1.00	2.00	100%	6,000.00	12,000.00
2.3	ALQUILERES Y SERVICIOS						19,000.00
2.3.1	MOVILIDAD DE OBRA (INC. COMBUSTIBLE)	MES	1.00	2.00	-	5,500.00	11,000.00
2.3.2	ALQUILER DE OFICINA	MES	1.00	2.00	-	1,000.00	2,000.00
2.3.3	UTILES DE ESCRITORIO	MES	1.00	2.00	-	1,000.00	2,000.00
2.3.5	COPIA DE DOCUMENTOS, PLANOS, ETC	MES	1.00	2.00	-	1,000.00	2,000.00
2.3.6	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO + IMPRESORA	MES	1.00	2.00	-	1,000.00	2,000.00
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES							
	GASTOS GENERALES FIJOS		0.0713%				1,133.90
	GASTOS GENERALES VARIABLES		5.2583%				58,000.00
	TOTAL GASTOS GENERALES		5.3298%				59,133.90
	UTILIDAD				7%		4,139.37
	SUB TOTAL						63,273.27
	IGV				18%		11,359.19
	TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA						74,662.46
Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1	GASTOS GENERALES FIJO						16.10
1.1	GASTOS FINANCIEROS						16.10
1.1.1	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	GLB	1.00	1.00	-	15.00	15.00
1.1.2	COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	1.00	1.00	-	1.10	1.10
2	GASTOS GENERALES VARIABLES						5,150.00
2.1	PERSONAL AUXILIAR						4,250.00
2.1.1	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	0.50	100.0%	8,500.00	4,250.00
2.3	ALQUILERES Y SERVICIOS						900.00
2.3.1	UTILES DE ESCRITORIO	MES	1.00	0.50	-	600.00	300.00
2.3.5	COPIA DE DOCUMENTOS, PLANOS, ETC	MES	1.00	0.50	-	600.00	300.00
2.3.7	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO + IMPRESORA	MES	1.00	0.50	-	600.00	300.00
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES							
	GASTOS GENERALES FIJOS		0.0003%				16.10
	GASTOS GENERALES VARIABLES		0.4971%				5,150.00
	TOTAL GASTOS GENERALES		0.4974%				5,166.10
	UTILIDAD				7%		361.63
	SUB TOTAL						5,527.73
	IGV				18%		994.99
	TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION						6,522.72



*[Firma]*  
 JARAMILLO MONDRAGON FRANK  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 RUC 101010101010101010

**DEL PROVEEDOR: CONSTRUCTORA JHIRE P&B E.I.R.L.**

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**ESTRUCTURA DE COSTOS Y PRESUPUESTO DE LA COTIZACIÓN**

COTIZACIÓN PARA LA CONSULTORIA DE OBRA							
PROYECTO:	"CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION SECUNDARIA Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES PARA ESTUDIANTES, EN EL [LA] I.E. ENRIQUE ASANGKAY DASEM, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS"						
CLIENTE:	GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS						
	ETAPAS DE LA SUPERVISION	Parcial (MESES)	Determinación del Plazo de la Consultoría de Obra		GASTOS DE SUPERVISIÓN CON IGV		
	C. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA	2	2.50		74,666.79		
	B. GASTOS DE LIQUIDACION	0.5			5,887.09		
			2.50		TOTAL: 80,553.88		
C. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1	GASTOS GENERALES FIJO						1,137.33
1.1	GASTOS FINANCIEROS						137.33
1.1.1	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	GLB	1.00	1.00	-	133.33	133.33
1.1.2	COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	1.00	1.00	-	4.00	4.00
1.2	GASTOS ADMINISTRATIVOS						1,000.00
1.2.1	GASTOS LEGALES	GLB	1.00	1.00	-	1,000.00	1,000.00
2	GASTOS GENERALES VARIABLES						58,000.00
2.1	PERSONAL PROFESIONAL						40,000.00
2.1.1	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	2.00	100%	8,000.00	16,000.00
2.1.2	INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISION DE OBRA	MES	1.00	2.00	100%	5,500.00	11,000.00
2.1.3	INGENIERO EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO	MES	1.00	2.00	100%	6,500.00	13,000.00
2.3	ALQUILERES Y SERVICIOS						18,000.00
2.3.1	MOVILIDAD DE OBRA (INC. COMBUSTIBLE)	MES	1.00	2.00	-	9,000.00	18,000.00
2.3.2	ALQUILER DE OFICINA	MES	1.00	2.00	-	1,000.00	2,000.00
2.3.3	UTILES DE ESCRITORIO	MES	1.00	2.00	-	1,000.00	2,000.00
2.3.5	COPIA DE DOCUMENTOS, PLANOS, ETC	MES	1.00	2.00	-	1,000.00	2,000.00
2.3.6	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO + IMPRESORA	MES	1.00	2.00	-	1,000.00	2,000.00
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES							
	GASTOS GENERALES FIJOS	0.0713%					1,137.33
	GASTOS GENERALES VARIABLES	5.2585%					58,000.00
	TOTAL GASTOS GENERALES	5.3298%					59,137.33
	UTILIDAD				7%		4,139.61
	SUB TOTAL						63,276.94
	IGV				18%		11,389.85
	TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA						74,666.79
Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1	GASTOS GENERALES FIJO						12.67
1.1	GASTOS FINANCIEROS						12.67
1.1.1	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	GLB	1.00	1.00	-	12.00	12.00
1.1.2	COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	1.00	1.00	-	0.67	0.67
2	GASTOS GENERALES VARIABLES						4,650.00
2.1	PERSONAL AUXILIAR						4,000.00
2.1.1	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	0.50	100.0%	8,000.00	4,000.00
2.3	ALQUILERES Y SERVICIOS						650.00
2.3.3	UTILES DE ESCRITORIO	MES	1.00	0.50	-	200.00	100.00
2.3.5	COPIA DE DOCUMENTOS, PLANOS, ETC	MES	1.00	0.50	-	500.00	250.00
2.3.7	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO + IMPRESORA	MES	1.00	0.50	-	500.00	250.00
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES							
	GASTOS GENERALES FIJOS	0.0003%					12.67
	GASTOS GENERALES VARIABLES	0.4971%					4,650.00
	TOTAL GASTOS GENERALES	0.4974%					4,662.67
	UTILIDAD				7%		326.39
	SUB TOTAL						5,000.00
	IGV				18%		888.03
	TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION						5,887.09



CONSTRUCTORA JHRE P&B EIRL  
*[Firma]*  
FARLEY PORTOCARRERO BRICEÑO  
TITULAR GERENTE  
DNI. 77067039

DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

## **DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION**

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION SECUNDARIA Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES PARA ESTUDIANTES; EN EL (LA) I.E. ENRIQUE ASANGKAY DASEM, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS"

CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

UBICACION: IMAZA - BAGUA - AMAZONAS

FECHA BASE: AGOSTO 2023

CD: 948007.67 MONEDA: SOLES

ETAPAS DE LA SUPERVISION	Parcial (MESES)	Determinación del Plazo de la Consultoría de Obra	GASTOS DE SUPERVISIÓN CON IGV
C. GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA	2	2.50	63,795.36
B. GASTOS DE LIQUIDACION	0.5		5,954.14
		2.50	TOTAL: 69,749.50

C. GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad Destacación	Cantidad Unidad	% Part.	P.U.	Parcial
1	GASTOS GENERALES FIJOS						676.22
1.1	GASTOS FINANCIEROS						129.74
1.1.1	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	GLB	1.00	1.00	-	125.96	125.96
1.1.2	COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	1.00	1.00	-	3.78	3.78
1.2	GASTOS ADMINISTRATIVOS						546.48
1.2.1	GASTOS LEGALES	GLB	1.00	1.00	-	546.48	546.48
2	GASTOS GENERALES VARIABLES						49,850.76
2.1	PERSONAL PROFESIONAL						42,000.00
2.1.1	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	2.00	100%	8,000.00	16,000.00
2.1.2	INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISION DE OBRA	MES	1.00	2.00	100%	5,500.00	11,000.00
2.1.3	INGENIERO EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO	MES	1.00	2.00	100%	7,500.00	15,000.00
2.2	ALQUILERES Y SERVICIOS						7,850.76
2.2.1	MOVILIDAD DE OBRA (INC. COMBUSTIBLE)	MES	1.00	2.00	-	1,600.00	1,600.00
2.2.2	ALQUILER DE OFICINA	MES	1.00	2.00	-	700.00	1,400.00
2.2.3	UTILES DE ESCRITORIO	MES	1.00	2.00	-	175.38	350.76
2.2.5	COPIA DE DOCUMENTOS, PLANOS, ETC	MES	1.00	2.00	-	250.00	500.00
2.2.6	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO + IMPRESORA	MES	1.00	2.00	-	1,000.00	2,000.00
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES							
	GASTOS GENERALES FIJOS		0.0713%				676.22
	GASTOS GENERALES VARIABLES						49,850.76
	TOTAL GASTOS GENERALES						50,526.98
	UTILIDAD				7%		3,536.89
	SUB TOTAL						54,063.87
	IGV				18%		9,731.50
	TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA						63,795.36



## **DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION**

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION SECUNDARIA Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES PARA ESTUDIANTES; EN EL (LA) I.E. ENRIQUE ASANGKAY DASEM, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS"

CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

UBICACION: IMAZA - BAGUA - AMAZONAS

FECHA BASE: AGOSTO 2023

CD: 948007.67 MONEDA: SOLES

ETAPAS DE LA SUPERVISION	Parcial (MESES)	Determinación del Plazo de la Consultoría de Obra	GASTOS DE SUPERVISIÓN CON IGV
C. GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA	2	2.50	63,795.36

# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**


A. GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA	2	2.50	5,954.14
B. GASTOS DE LIQUIDACIÓN	0.5	2.50	TOTAL: 69,749.50

B. GASTOS DE LIQUIDACIÓN							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
<b>1. GASTOS GENERALES FIJOS</b>							3.09
<b>1.1 GASTOS FINANCIEROS</b>							3.09
1.1.1	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	GLB	1.00	1.00	-	3.00	3.00
1.1.2	COSTO POR EMISIÓN DE POLIZA	GLB	1.00	1.00	-	0.09	0.09
<b>2. GASTOS GENERALES VARIABLES</b>							4,712.69
<b>2.1 PERSONAL AUXILIAR</b>							4,000.00
2.1.1	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	0.50	100.0%	8,000.00	4,000.00
<b>2.3 ALQUILERES Y SERVICIOS</b>							712.69
2.3.3	UTILES DE ESCRITORIO	MES	1.00	0.50	-	175.38	87.69
2.3.5	COPIA DE DOCUMENTOS, PLANOS, ETC	MES	1.00	0.50	-	250.00	125.00
2.3.7	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO + IMPRESORA	MES	1.00	0.50	-	1,000.00	500.00
<b>DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES</b>							
GASTOS GENERALES FIJOS			0.0003%				3.09
GASTOS GENERALES VARIABLES			0.4971%				4,712.69
TOTAL GASTOS GENERALES			0.4974%				4,715.78
UTILIDAD							330.10
SUB TOTAL							5,045.88
IGV					18%		908.26
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACIÓN							5,954.14



**ALBERTO FRANCIS VALERO**  
**ARQUITECTO**  
**C.A.P. 17000**



FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 80,553.88 (Ochenta mil quinientos cincuenta y tres con 88/100 soles) incluido IGV.				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	28/10/2023			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	31/10/2023	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.	<div style="text-align: center;">   GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS  Oficina de Abastecimiento y Patrimonio  CPC. CRISTIAN JAVIER BARTRA TANANTA  DIRECTOR </div>						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							