

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		20 DE MARZO DEL 2023					
1.2	ÁREA USUARIA		SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DEL PROYECTO "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA DEL VALLE LAS TRANCAS DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA"					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC		18					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		2598215			
			Documento que declaró la viabilidad		RESOLUCION GERENCIAL N°08-2024-MDVA/GM			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	INFORME N°385-2024-SGDUR-MDVA-KMCA		Fecha de recepción	26 DE ENERO DEL 2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI			NO	x	
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	x		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	x		
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI	x	NO			
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3.INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																								
	<div><div><div>CONSTRUCTORA NJS E.I.R.L.</div><div>RUC: 2060421943</div><div>COTIZACIÓN N° 02-2024/CONSTRUCTORA NJS E.I.R.L.</div><div>SR: ROGER SARMENTO GARRAZO</div><div>ACALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE</div><div>ATENCION: SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO</div><div>ASUNTO: COTIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA</div><div>REF: CARTA Nº 0173-2024-0A-05A/MDVA</div><div>"CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA DEL VALLES LAS TRANCAS DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE DE LA PROVINCIA DE NASCA DEPARTAMENTO DE ICA".</div><div>De mi mayor consideración:</div><div>Por medio del presente me dirijo a Usted, con la finalidad de hacerle llegar la cotización para el Servicio de consultoría para la Supervisión de obra: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA DEL VALLES LAS TRANCAS DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE DE LA PROVINCIA DE NASCA DEPARTAMENTO DE ICA". Asimismo, la propuesta Económica asciende a la suma S/. 276,603.26 (Doscientos setenta y seis mil seiscientos tres con 26/100 soles), incluido todos los tributos, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de supervisión de obra.</div><div>PLAZO DE EJECUCION: 210 DIAS CALENDARIOS.</div><div>VALIDES DE LA OFERTA: 30 días calendario.</div><div>NRRUC:2060421943</div><table><thead><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>COD. PARTIC.</th><th>P.U.</th><th>MESES</th><th>PARCIAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.00</td><td>PERSONAL TECNICO</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.01</td><td>INGENIERO SUPERVISOR</td><td>1.00</td><td>80,000.00</td><td>5.00</td><td>50,000.00</td></tr><tr><td>1.02</td><td>ASISTENTE DE OBRA</td><td>1.00</td><td>5,000.00</td><td>5.00</td><td>25,000.00</td></tr><tr><td>1.03</td><td>ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO</td><td>1.00</td><td>6,540.00</td><td>5.00</td><td>32,500.00</td></tr><tr><td>1.04</td><td>ESPECIALISTA AMBIENTAL</td><td>1.00</td><td>6,540.00</td><td>5.00</td><td>32,500.00</td></tr><tr><td>2.00</td><td>VESTUARIO E IMPLEMENTO DE SEGURIDAD</td><td>1.00</td><td>4,000.00</td><td></td><td>4,000.00</td></tr><tr><td>2.01</td><td>VESTUARIO E IMPLEMENTO DE SEGURIDAD</td><td></td><td></td><td></td><td>4,000.00</td></tr><tr><td>3.00</td><td>ALQUILER Y SERVICIOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.01</td><td>ALQUILER DE OFICINA</td><td>1.00</td><td>1,000.00</td><td>5.00</td><td>5,000.00</td></tr><tr><td>3.02</td><td>ALQUILER DE CAMIONETA (inc. Combustible)</td><td>1.00</td><td>6,200.00</td><td>5.00</td><td>31,000.00</td></tr><tr><td>4.00</td><td>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table><div>Declaro que: CARLOS SANCHEZ SANCHEZ es el representante legal de la empresa CONSTRUCTORA NJS E.I.R.L. inscrita en el RUC N° 2060421943.</div></div><div><div>CONSTRUCTORA NJS E.I.R.L.</div><div>RUC: 2060421943</div><table><tbody><tr><td>4.01</td><td>ADQUISICION DE MOBILIARIO</td><td>1.00</td><td>10,000.00</td><td></td><td>10,000.00</td></tr><tr><td>4.02</td><td>COPIAS Y PLANOS</td><td>1.00</td><td>1,500.00</td><td>5.00</td><td>7,500.00</td></tr><tr><td>4.03</td><td>UTILES DE OFICINA</td><td>1.00</td><td>1,500.00</td><td>5.00</td><td>7,500.00</td></tr><tr><td>5.00</td><td>PRUEBA DE CALIDAD</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5.01</td><td>DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO</td><td>2.00</td><td>250.00</td><td></td><td>500.00</td></tr><tr><td>5.02</td><td>ROTURA DE PROBETA</td><td>10.00</td><td>40.00</td><td></td><td>400.00</td></tr><tr><td>5.03</td><td>PROCTOR MODIFICADO</td><td>2.00</td><td>250.00</td><td></td><td>500.00</td></tr><tr><td>5.04</td><td>DENSIDAD DE CAMPO</td><td>20.00</td><td>50.00</td><td></td><td>1,000.00</td></tr><tr><td>6.00</td><td>OTROS</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6.01</td><td>SEGUROS DE OBRA</td><td>1.00</td><td>1,000.00</td><td>5.00</td><td>5,000.00</td></tr><tr><td>6.02</td><td>PRESENTACION DE OFERTA</td><td>1.00</td><td>4,643.87</td><td></td><td>4,643.87</td></tr><tr><td colspan="5">GASTOS DE SUPERVISION</td><td>217,045.87</td></tr><tr><td colspan="5">UTILIDAD</td><td>8.00%</td></tr><tr><td colspan="5">SUB TOTAL</td><td>234,408.54</td></tr><tr><td colspan="5">ICV 18%</td><td>42,193.72</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL DE SUPERVISION</td><td>276,603.26</td></tr></tbody></table><div>Esperando atención al presente, aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras de mi especial consideración.</div><div>Atentamente:</div><div>CONSTRUCTORA NJS E.I.R.L. Dr. Carlos S. Sanchez Sanchez GERENTE GENERAL</div></div></div>	ITEM	DESCRIPCION	COD. PARTIC.	P.U.	MESES	PARCIAL	1.00	PERSONAL TECNICO					1.01	INGENIERO SUPERVISOR	1.00	80,000.00	5.00	50,000.00	1.02	ASISTENTE DE OBRA	1.00	5,000.00	5.00	25,000.00	1.03	ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO	1.00	6,540.00	5.00	32,500.00	1.04	ESPECIALISTA AMBIENTAL	1.00	6,540.00	5.00	32,500.00	2.00	VESTUARIO E IMPLEMENTO DE SEGURIDAD	1.00	4,000.00		4,000.00	2.01	VESTUARIO E IMPLEMENTO DE SEGURIDAD				4,000.00	3.00	ALQUILER Y SERVICIOS					3.01	ALQUILER DE OFICINA	1.00	1,000.00	5.00	5,000.00	3.02	ALQUILER DE CAMIONETA (inc. Combustible)	1.00	6,200.00	5.00	31,000.00	4.00	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA					4.01	ADQUISICION DE MOBILIARIO	1.00	10,000.00		10,000.00	4.02	COPIAS Y PLANOS	1.00	1,500.00	5.00	7,500.00	4.03	UTILES DE OFICINA	1.00	1,500.00	5.00	7,500.00	5.00	PRUEBA DE CALIDAD					5.01	DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO	2.00	250.00		500.00	5.02	ROTURA DE PROBETA	10.00	40.00		400.00	5.03	PROCTOR MODIFICADO	2.00	250.00		500.00	5.04	DENSIDAD DE CAMPO	20.00	50.00		1,000.00	6.00	OTROS					6.01	SEGUROS DE OBRA	1.00	1,000.00	5.00	5,000.00	6.02	PRESENTACION DE OFERTA	1.00	4,643.87		4,643.87	GASTOS DE SUPERVISION					217,045.87	UTILIDAD					8.00%	SUB TOTAL					234,408.54	ICV 18%					42,193.72	TOTAL DE SUPERVISION					276,603.26
ITEM	DESCRIPCION	COD. PARTIC.	P.U.	MESES	PARCIAL																																																																																																																																																																				
1.00	PERSONAL TECNICO																																																																																																																																																																								
1.01	INGENIERO SUPERVISOR	1.00	80,000.00	5.00	50,000.00																																																																																																																																																																				
1.02	ASISTENTE DE OBRA	1.00	5,000.00	5.00	25,000.00																																																																																																																																																																				
1.03	ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO	1.00	6,540.00	5.00	32,500.00																																																																																																																																																																				
1.04	ESPECIALISTA AMBIENTAL	1.00	6,540.00	5.00	32,500.00																																																																																																																																																																				
2.00	VESTUARIO E IMPLEMENTO DE SEGURIDAD	1.00	4,000.00		4,000.00																																																																																																																																																																				
2.01	VESTUARIO E IMPLEMENTO DE SEGURIDAD				4,000.00																																																																																																																																																																				
3.00	ALQUILER Y SERVICIOS																																																																																																																																																																								
3.01	ALQUILER DE OFICINA	1.00	1,000.00	5.00	5,000.00																																																																																																																																																																				
3.02	ALQUILER DE CAMIONETA (inc. Combustible)	1.00	6,200.00	5.00	31,000.00																																																																																																																																																																				
4.00	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA																																																																																																																																																																								
4.01	ADQUISICION DE MOBILIARIO	1.00	10,000.00		10,000.00																																																																																																																																																																				
4.02	COPIAS Y PLANOS	1.00	1,500.00	5.00	7,500.00																																																																																																																																																																				
4.03	UTILES DE OFICINA	1.00	1,500.00	5.00	7,500.00																																																																																																																																																																				
5.00	PRUEBA DE CALIDAD																																																																																																																																																																								
5.01	DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO	2.00	250.00		500.00																																																																																																																																																																				
5.02	ROTURA DE PROBETA	10.00	40.00		400.00																																																																																																																																																																				
5.03	PROCTOR MODIFICADO	2.00	250.00		500.00																																																																																																																																																																				
5.04	DENSIDAD DE CAMPO	20.00	50.00		1,000.00																																																																																																																																																																				
6.00	OTROS																																																																																																																																																																								
6.01	SEGUROS DE OBRA	1.00	1,000.00	5.00	5,000.00																																																																																																																																																																				
6.02	PRESENTACION DE OFERTA	1.00	4,643.87		4,643.87																																																																																																																																																																				
GASTOS DE SUPERVISION					217,045.87																																																																																																																																																																				
UTILIDAD					8.00%																																																																																																																																																																				
SUB TOTAL					234,408.54																																																																																																																																																																				
ICV 18%					42,193.72																																																																																																																																																																				
TOTAL DE SUPERVISION					276,603.26																																																																																																																																																																				

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

GASTOS DE SUPERVISION



ITEM	DESCRIPCION	COEF. PARTIC.	P.U.	MESES	PARCIAL
1.00	PERSONAL TECNICO				
1.01	INGENIERO SUPERVISOR	1.00	10,000.00	5.00	50,000.00
1.02	ASISTENTE DE OBRA	1.00	5,000.00	5.00	25,000.00
1.03	ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO	1.00	6,500.00	5.00	32,500.00
1.04	ESPECIALISTA AMBIENTAL	1.00	6,500.00	5.00	32,500.00
2.00	VESTUARIO E IMPLEMENTO DE SEGURIDAD				
2.01	VESTUARIO E IMPLEMENTO DE SEGURIDAD	1.00	4,000.00		4,000.00
3.00	ALQUILER Y SERVICIOS				
3.01	ALQUILER DE OFICINA	1.00	1,000.00	5.00	5,000.00
3.02	ALQUILER DE CAMIONETA (inc combustible)	1.00	6,200.00	5.00	31,000.00
4.00	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				
4.01	ADQUISICION DE MOBILIARIO	1.00	10,000.00		10,000.00
4.02	COPIAS Y PLANOS	1.00	1,500.00	5.00	7,500.00
4.03	UTILES DE OFICINA	1.00	1,500.00	5.00	7,500.00
5.00	PRUEBA DE CALIDAD				
5.01	DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO	2.00	250.00		500.00
5.02	ROTURA DE PROBETA	10.00	40.00		400.00
5.03	PROCTOR MODIFICADO	2.00	250.00		500.00
5.04	DENSIDAD DE CAMPO	20.00	50.00		1,000.00
6.00	OTROS				
6.01	SEGUROS DE OBRA	1.00	1,000.00	5.00	5,000.00
6.02	PRESENTACION DE OFERTA	1.00	4,645.87		4,645.87
GASTOS DE SUPERVISION					217,945.87
UTILIDAD				8.00%	17,363.67
SUB TOTAL					234,409.54
IGV 18%				18.00%	42,193.72
TOTAL DE SUPERVISION					276,603.26

- 3.1.9 CONFORMIDAD DEL SERVICIO.
La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 159° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Esta será emitida por la Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad de Vista Alegre.
- 3.1.10 FORMA DE PAGO
De acuerdo con el artículo 171° del Reglamento, La Entidad deberá realizar todos los pagos a favor del CONSULTOR por concepto de los servicios objeto del Contrato, previa la conformidad del área usuaria y emisión de la factura correspondiente.
- 3.1.11 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
El número máximo de consorciados es dos (02), el porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 30% para el consorciado que proporcione la mayor experiencia y 20% para el consorciado que proporcione menor experiencia.

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 276,603.26				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	2/02/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	5/03/2024
-----	---	-----------	--	-----------

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	x	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				



4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.	
----	--

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

 MUNICIPALIDAD DISTRITO DE VISTA ALEGRE

LIC. ADM. Alejandro Marquina Quichca
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.