

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)



1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	26/11/2024					
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA OBRA	Contratación para la ejecución de obra del proyecto denominado: "CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) POLIDEPORTIVO LOS RUISEÑORES DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA ", con CUI N° 2595776					
1.4	N° DE REFERENCIA DEL PAC	16					
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SI	X	NO			
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	2595776	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública			FORMATO N° 07-C
		Perfil Simplificado	X	Perfil	Factibilidad		
	NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Elaborado por	PEDRO LANDA SALAZAR		Aprobado por	UF MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA	
		Documento de aprobación	FORMATO N° 07-C		Fecha de aprobación	25/05/2023	
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA							
2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN	OBRA TOTAL	x	ETAPA		TRAMO	
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo					
2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	x		
2.3	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)	PLAZO DE EJECUCIÓN	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO				
		RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO					
		ITM	HERRAMIENTAS MANUALES				UND.
		01	ESTACIÓN TOTAL				1.00
		02	PRISMA				1.00
		03	MIRAS Y JALONES				1.00
		04	HERRAMIENTAS MANUALES				1.00
		05	GRÚA CON EQUIPAMIENTO PARA IZAJE DE 13 TN				1.00
		06	MINI CARGADOR 70HP-YD3-C/MARTILLO HIDRÁULICO BRAZO EXC.				1.00
		07	MINI CARGADOR 70HP 0.5YD3 hm 7.2				1.00
		08	CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3				1.00
		09	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"				1.00
		10	MEZCLADORA DE CONCRETO 12 P3 (18 HP)				1.00
		11	ANDAMIO METÁLICO				1.00
		12	MOCHILA FUMIGADORA				1.00
		13	EQUIPO DE SOLDADURA				1.00
		14	EQUIPO DE CORTE				1.00
		15	EQUIPO DE PINTURA				1.00
		RELACIÓN DEL PERSONAL					
		N°	CARGO	PROFESIÓN			
		1	Residente de Obra	Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado.			
		PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL					



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE					
N°	Cargo	Experiencia			
1	Ingeniero Residente de obra	Acreditar experiencia efectiva mínima de 24 meses (computado desde la fecha de la colegiatura), como Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión y/o residente principal y/o director residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra, en la ejecución de obras similares al objeto de la convocatoria.			
OTROS					
2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	ADELANTO DIRECTO	NO	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	NO
		OTROS			
2.5	FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM				
Indicar y sustentar las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado con la capacidad para cumplir con los RTM relacionados al equipo mínimo y al perfil mínimo del personal.					
2.6	ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO				
Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.					
Sobre la fuente de información N° 1		PERMITE DETERMINAR LA EXISTENCIA DE PLURALIDAD DE EMPRESAS QUE PUEDEN PARTICIPAR EN EL PROCESO			
Sobre la fuente de información N° 2		PERMITE DETERMINAR LA EXISTENCIA DE PLURALIDAD DE EMPRESAS QUE PUEDEN PARTICIPAR EN EL PROCESO			
Sobre la fuente de información N° 3					
2.7	ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Elaborado por	MENDOZA LUJAN JULIO CESAR	Aprobado por	GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
		Documento de aprobación	RESOLUCION DE GERENCIA N° N°051-2024-MDSA/GODU	Fecha de aprobación	30/10/2024
2.8	OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor		Fecha de remisión de la comunicación	
Consignar una síntesis de las observaciones:					
Consignar una síntesis de las observaciones:					
Consignar una síntesis de las observaciones:					
2.9	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR				
N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor		Fecha de remisión de la comunicación	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:					
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:					

FORMATO																																																																																													
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)																																																																																													
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:																																																																																													
2.1 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO																																																																																													
N° Item		Ajustes realizados al expediente técnico																																																																																											
1																																																																																													
2.11 NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA		SI				NO		X																																																																																					
		Documento de aprobación		-		Aprobado por		-																																																																																					
								Fecha de aprobación																																																																																					
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																													
3.1 PRESUPUESTO DE OBRA																																																																																													
Fecha de determinación del presupuesto de obra				agosto del 2024																																																																																									
Consignar el detalle del presupuesto de obra:				<table><tr><th colspan="4">RESUMEN PRESUPUESTO</th></tr><tr><td>CD</td><td>COSTO DIRECTO</td><td></td><td>SI</td><td>273,799.02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GG</td><td>GASTOS GENERALES</td><td>10.00%</td><td>SI</td><td>27,379.90</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>UTI</td><td>UTILIDADES</td><td>10.00%</td><td>SI</td><td>27,379.90</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>S_T</td><td>SUB TOTAL (1)</td><td></td><td>SI</td><td>328,558.82</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>IGV</td><td>IGV</td><td>18.00%</td><td></td><td>59,140.59</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>S_T</td><td>SUB TOTAL (2)</td><td></td><td>SI</td><td>387,699.41</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						RESUMEN PRESUPUESTO				CD	COSTO DIRECTO		SI	273,799.02						GG	GASTOS GENERALES	10.00%	SI	27,379.90						UTI	UTILIDADES	10.00%	SI	27,379.90						S_T	SUB TOTAL (1)		SI	328,558.82						IGV	IGV	18.00%		59,140.59						S_T	SUB TOTAL (2)		SI	387,699.41																									
RESUMEN PRESUPUESTO																																																																																													
CD	COSTO DIRECTO		SI	273,799.02																																																																																									
GG	GASTOS GENERALES	10.00%	SI	27,379.90																																																																																									
UTI	UTILIDADES	10.00%	SI	27,379.90																																																																																									
S_T	SUB TOTAL (1)		SI	328,558.82																																																																																									
IGV	IGV	18.00%		59,140.59																																																																																									
S_T	SUB TOTAL (2)		SI	387,699.41																																																																																									
3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES																																																																																													
Consignar el desgasegado de gastos generales				<table><tr><th colspan="4">CUADRO DE RESUMEN</th></tr><tr><td colspan="2">Costo Directo</td><td></td><td>273,799.02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">GASTOS GENERALES VARIABLES</td><td></td><td>5/. 20,850.00</td><td></td><td></td><td></td><td>7.615%</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">1.01 PERSONAL NECESARIO EN OBRA</td><td></td><td>16,500.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">1.02 ADMINISTRACION Y GENERALES DE OFICINA</td><td></td><td>4,350.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">GASTOS GENERALES FIJOS</td><td></td><td>5/. 6,529.90</td><td></td><td></td><td></td><td>2.385%</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">2.01 PRUEBAS, ENSAYOS DE LABORATORIO Y OTROS</td><td></td><td>2,475.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">2.02 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD</td><td></td><td>4,054.90</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL GASTOS GENERALES</td><td></td><td>5/. 27,379.90</td><td></td><td></td><td></td><td>10.000%</td><td></td><td></td></tr></table>						CUADRO DE RESUMEN				Costo Directo			273,799.02							GASTOS GENERALES VARIABLES			5/. 20,850.00				7.615%			1.01 PERSONAL NECESARIO EN OBRA			16,500.00							1.02 ADMINISTRACION Y GENERALES DE OFICINA			4,350.00							GASTOS GENERALES FIJOS			5/. 6,529.90				2.385%			2.01 PRUEBAS, ENSAYOS DE LABORATORIO Y OTROS			2,475.00							2.02 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD			4,054.90							TOTAL GASTOS GENERALES			5/. 27,379.90				10.000%		
CUADRO DE RESUMEN																																																																																													
Costo Directo			273,799.02																																																																																										
GASTOS GENERALES VARIABLES			5/. 20,850.00				7.615%																																																																																						
1.01 PERSONAL NECESARIO EN OBRA			16,500.00																																																																																										
1.02 ADMINISTRACION Y GENERALES DE OFICINA			4,350.00																																																																																										
GASTOS GENERALES FIJOS			5/. 6,529.90				2.385%																																																																																						
2.01 PRUEBAS, ENSAYOS DE LABORATORIO Y OTROS			2,475.00																																																																																										
2.02 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD			4,054.90																																																																																										
TOTAL GASTOS GENERALES			5/. 27,379.90				10.000%																																																																																						
3.3 VALOR REFERENCIAL		MONEDA		Nuevos Soles		X		Dólares																																																																																					
								Otro: Señalar otra moneda																																																																																					
		MONTO		S/ 387,699.41 (Trescientos Ochenta y Siete Mil Seiscientos Noventa y Nueve con 41/100 soles)																																																																																									
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO																																																																																													
4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM		SI		X		NO																																																																																							
		AS-SM-2-2024-CS/MDSA-1 AS-SM-12-2024-CS/MDSA-1																																																																																											
4.2 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)		SI				NO		X																																																																																					
		De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.																																																																																											
4.3 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN		SI				NO		X																																																																																					
		De ser afirmativa la respuesta, detallar.																																																																																											
5.																																																																																													
<div><div>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA C.P.C. JOSE HENRY MARCELO LOZA JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO</div></div>																																																																																													
JOSE HENRY MARCELO LOZA - ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																																																																																													