


FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO)

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	18/05/2023					
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO URBANO RURAL					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA OBRA	EJECUCION DE LA OBRA: "CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS CC.NN'S DE TATANGOS Y CHAPIZ					
1.4	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	24					
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SI	X	NO			
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	2380470	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública		FORMATO N° 01	
		Perfil Simplificado		Perfil	X	Factibilidad	
	NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Elaborado por			Aprobado por	TEC. HECTOR ORLANDO REQUEJO LONGINOTE	
		Documento de aprobación	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 190-2021 MPC/A		Fecha de aprobación	24/03/2021	
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA							
2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN DE LA OBRA TOTAL, INCLUIDO EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO Y SU MONTAJE HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	X	EJECUCIÓN DE LA OBRA POR ETAPA, INCLUIDO EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO Y SU MONTAJE HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO		EJECUCIÓN DE LA OBRA POR TRAMO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO Y SU MONTAJE HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación bajo la modalidad de llave en mano					
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo					
2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO			
2.3	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE INCLUYE EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO Y SU MONTAJE HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO					120 días calendario.
		RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO QUE UTILIZARÁ EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA					
		COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP (1) MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3(23 HP)(1) VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" (1) NIVEL TOPOGRAFICO (1) ESTACION TOTAL (1) BALDE DE PRUEBA-TAPON-ABRAZADERA Y ACCES (1) TALADRO CON BROCA (1) MOTOSOLDADORA DE 250 AMP (1) CIZALLA (1) MOLDES METALICOS P/ENCOFRADO (1) METALICA MEDIANA 1.20 MX1.50 M X 1/2" (1)					
		ZARANDA					
		CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO					
		EN BUEN ESTADO DE USO Y CONSERVACION					
		RELACIÓN DEL PERSONAL					
		Ingeniero Residente de obra Ingeniero Especialista en Calidad Ingeniero Especialista ambiental Especialista en seguridad en obras y salud ocupacional					
		Ing.					

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO)

	PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL																														
	Ingeniero Residente de obra (Ing. sanitario o Ing. civil, titulado y colegiado) Ingeniero Especialista en Calidad (Ing. sanitario o Ing. civil, titulado y colegiado) Ing. especialista ambiental (Ing. ambiental o ing. ambiental y de recursos naturales o ing. de recursos naturales y energia renovable, ing. civil o ing. mecanico de fluidos Ingeniero Especialista en Seguridad de obra y salud Ocupacional (Ing. De higiene y seguridad industrial o Ing. Industrial o Ing. sanitario o ing. civil)																														
	RELACIÓN DEL EQUIPAMIENTO QUE SERÁ MONTADO EN LA OBRA																														
	CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPAMIENTO QUE SERÁ MONTADO EN LA OBRA																														
GARANTÍA COMERCIAL DEL EQUIPAMIENTO																															
(2) DOS AÑOS DE ANTIGÜEDAD																															
OTROS																															
2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	<table border="1"> <tr> <td>ADELANTO DIRECTO</td> <td>SI</td> <td>ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>	ADELANTO DIRECTO	SI	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	SI	OTROS																								
ADELANTO DIRECTO	SI	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	SI																												
OTROS																															
2.5	FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM RESOLUCION DE ALCALDIA N° 264-2023-MPC/A																														
2.6	ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico. <table border="1"> <tr> <td>Sobre la fuente de información N° 1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sobre la fuente de información N° 2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sobre la fuente de información N° 3</td> <td></td> </tr> </table>			Sobre la fuente de información N° 1		Sobre la fuente de información N° 2		Sobre la fuente de información N° 3																							
Sobre la fuente de información N° 1																															
Sobre la fuente de información N° 2																															
Sobre la fuente de información N° 3																															
2.7	ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	<table border="1"> <tr> <td>Elaborado por</td> <td></td> <td>Aprobado por</td> <td>TEC. HECTOR O. REQUEJO LONGINOTE</td> </tr> <tr> <td>Documento de aprobación</td> <td>RESOLUCION DE ALCALDIA N° 190-2021 MPC/A</td> <td>Fecha de aprobación</td> <td>24/03/2023</td> </tr> </table>	Elaborado por		Aprobado por	TEC. HECTOR O. REQUEJO LONGINOTE	Documento de aprobación	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 190-2021 MPC/A	Fecha de aprobación	24/03/2023																					
Elaborado por		Aprobado por	TEC. HECTOR O. REQUEJO LONGINOTE																												
Documento de aprobación	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 190-2021 MPC/A	Fecha de aprobación	24/03/2023																												
2.8	OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES <table border="1"> <thead> <tr> <th>N° Item</th> <th>Cantidad de observaciones</th> <th>Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor</th> <th>Fecha de remisión de la comunicación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Consignar una síntesis de las observaciones</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Consignar una síntesis de las observaciones</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Consignar una síntesis de las observaciones</td> </tr> </tbody> </table>			N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación					Consignar una síntesis de las observaciones								Consignar una síntesis de las observaciones								Consignar una síntesis de las observaciones			
N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación																												
Consignar una síntesis de las observaciones																															
Consignar una síntesis de las observaciones																															
Consignar una síntesis de las observaciones																															
2.9	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR <table border="1"> <thead> <tr> <th>N° Item</th> <th>Cantidad de respuestas a las observaciones</th> <th>Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor</th> <th>Fecha de remisión de la comunicación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación																								
N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación																												

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO)

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO

Nº Item Ajustes realizados al expediente técnico

2.11 NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA

SI X NO

Documento de aprobación RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 264-2023-MPC/A Aprobado por HERMOGENES LOZANO TRIGOSO Fecha de aprobación 11/05/2023

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 PRESUPUESTO DE OBRA

Fecha de determinación del presupuesto de obra 11/05/2023

S/ 6,347,887.02

3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

COSTO TOTAL

PROYECTO: "CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS CC.NN'S DE TATANGOS Y CHAPIZ"

FECHA: MAYO, 2023

RESUMEN DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO

FECHA DE PRESUPUESTO MAYO, 2023

COSTO DIRECTO (C.D.)	SI.	4,554,887.00	CD
GASTOS GENERALES	SI.	333,649.30	7.33% x CD
UTILIDAD	SI.	227,744.35	5.00% x CD
=====			
SUB TOTAL	SI.	5,116,280.65	ST
IGV (18.00 %)	SI.	920,930.52	IGV
=====			
COSTO DE OBRA	SI.	6,037,211.17	CO
SUPERMSIÓN	SI.	258,308.05	4.28% x CO
=====			
COSTO TOTAL DE OBRA	SI.	6,295,519.22	CO
EXPEDIENTE TECNICO	SI.	52,367.80	
=====			
INVERSIÓN TOTAL	SI.	6,347,887.02	

SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 02/100 SOLES

3.3 VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Nuevos Soles	SOLES	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
	MONTO	6,037,211.17			


4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM

SI X NO

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO)

	De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM. De lo contrario, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.			
4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA - DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que se tomó en cuenta para proponer determinados factores de evaluación.			
4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
5.	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  <div style="text-align: center;"> <p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI SUB GERENCIA DE LOGISTICA</p> <p><i>Román</i></p> <p>Tec. Román Rodríguez Chávez</p> </div> </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				