

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	7/02/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE AGUA ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR PARQUE INDUSTRIAL, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" con Código Único de Inversiones 2475709						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	OG4. Comprometer nuestra gestión con la preservación y el cuidado del ambiente						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	45						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2475709					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorando N°205-2022-SEDALIB S.A. -46000-SGO			Fecha de recepción	9/05/2022	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

CARTA DE PRESENTACIÓN

TRUJILLO, 02 DE JUNIO DE 2022

Señores:
SEDALIB S.A.

ASUNTO : COTIZACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA

REFERENCIA: SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR PARQUE INDUSTRIAL - DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", con Código único de inversiones N° 2475709.

De mi consideración

Tengo a bien dirigirme a ustedes para expresarle mi cordial saludo y a su vez alcanzarle la cotización correspondiente al servicio de consultoría para la Supervisión de Obra de la referencia.

DESCRIPCIÓN	PLAZO: (Días Calendario)	TOTAL:
SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR PARQUE INDUSTRIAL - DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2475709.	270	S/ 351.345.00

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES

Esperando su respuesta quedo de Uds.

Atentamente

MANUEL LUCIANO CARRANZA IBÁÑEZ
DNI: 17831882



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DESAGREGADO DE SUPERVISIÓN

O B R A: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR PARQUE INDUSTRIAL - DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

UBICACIÓN

LA LIBERTAD-TRUJILLO LA ESPERANZA

FECHA

30/11/2021

PLAZO: 210 DIAS

1. SUPERVISIÓN DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCIÓN

226,871.55

DESCRIPCIÓN	MES	UNIT.	PARCIAL	INCID.	SUB-TOTAL	TOTAL
PERSONAL CLAVE						189,600.00
Supervisor de Obra	7.00	9,000.00	63,000.00	1.00	63,000.00	
Especialista en Calidad	7.00	6,000.00	42,000.00	1.00	42,000.00	
Especialista Ambiental	7.00	6,000.00	42,000.00	1.00	42,000.00	
Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional	7.00	6,000.00	42,000.00	1.00	42,000.00	
Especialista en Obras Eléctricas o Electromecánicas (*)	1.00	6,000.00	6,000.00	0.10	600.00	
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN OBRA						2,191.08
Exámenes Médicos para Profesional Técnico		244.50		4.00	978.00	
Equipos de Protección individual para personal Técnico de la obra (botines, cascos, chalecos, casacas, tapones, etc)		303.27		4.00	1,213.08	
PLAN DE VIGILANCIA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19						1,279.98
Pruebas serológicas para evaluar anticuerpos por el COVID-19		84.75	84.75	4.00	338.98	
Mascarilla quirúrgica tres pliegues (caja 50 unidades)	7.00	19.00	133.00	3.00	359.00	
Mascarilla de tela reusable-RM-135-MINSA-2020		2.50		8.00	20.00	
Careta protector Facial de policarbonato (para usar con casco)		20.00		4.00	80.00	
Gantes de Nitrilo		5.50		4.00	22.00	
Insumos para Desinfección y limpieza (alcohol, papel toalla, etc)	7.00	15.00	105.00	4.00	420.00	
ÚTILES DE OFICINA Y AMORTIZACIÓN DE EQUIPOS						1,018.49
Útiles de oficina, equipos de cómputo, varios	7.00	50.00	350.00	1.00	350.00	
Mobiliario			668.49		668.49	
VEHÍCULOS PARA MOVILIDAD Y TRANSPORTE INTERNO						28,000.00
Camioneta Pick-up 4x2 (1TON)	7.00	4,000.00	28,000.00	1.00	28,000.00	
GASTOS FINANCIEROS						4,782.00
Póliza de Seguro Complementarios de Trabajo de Riesgo (SCTR)		189000.00 x2.40%		1.00	4,752.00	
Póliza de Seguros ESSALUD + Vida para los trabajadores				30.00	30.00	

2. SUPERVISIÓN DE LA OBRA EN ETAPA DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA

25,100.00

DESCRIPCIÓN	MES	UNIT.	PARCIAL	INCID.	SUB-TOTAL	TOTAL
PERSONAL						9,000.00
Supervisor de Obra	2.00	9,000.00	18,000.00	0.50	9,000.00	
Ing Asistente de supervisión (Ing Civil)	2.00	6,000.00	12,000.00	0.00	-	
ÚTILES DE OFICINA Y AMORTIZACIÓN DE EQUIPOS						100.00
Útiles de oficina, equipos de cómputo, varios	2.00	50.00	100.00	1.00	100.00	
VEHÍCULOS PARA MOVILIDAD Y TRANSPORTE INTERNO						16,000.00
Camioneta Pick-up 4x2 (1TON)	2.00	4,000.00	8,000.00	2.00	16,000.00	

RESUMEN:

SUPERVISIÓN DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA	226,871.55
SUPERVISIÓN DE LA OBRA EN ETAPA DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN	25,100.00
TOTAL HONORARIOS	251,971.55
GASTOS GENERALES (10%)	25,197.16
UTILIDAD (8%)	20,157.72
TOTAL	297,326.43
IGV (18%)	53,518.76
MONTO VALOR REFERENCIAL	350,845.19

EL VALOR REFERENCIAL ASCIENDE A: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO 19/100 SOLES



3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 350,845.19 (Trescientos cincuenta mil ocho cientos cuarenta y cinco con 19/100 soles)				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
El valor referencial se esta tomando del importe del presupuesto de Supervision de obra del Expediente Tecnico de obra							

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN	31.05.2022	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES	02.06.2022
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar:</i>				
5.				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				