


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (OBRAS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	14.06.2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO-RURAL Y DEFENSA CIVIL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA: RENOVACION DE PUENTE; EN EL PUENTE ESPINOZA, EN LA VIA VECINAL MD-632 (TRAMO ARCA PACAHUARA - NUEVA ALIANZA) DEL DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA TAHUAMANU, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	5						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		CUI: 2529664				
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 149-2023-GIDURDC/WUR/MDI		Fecha de recepción	26.05.2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (OBRAS)																															
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>																															
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>																															
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																															
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																								
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>																															
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>																															
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>																															
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>																															
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																															
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento																														
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																															
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																															
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																															
DEL PROVEEDOR																															
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																														
DE LA ENTIDAD																															
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																														
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Costo</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>Descripción</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Costo Directo</td> <td style="text-align: right;">S/</td> <td style="text-align: right;">741,516.28</td> </tr> <tr> <td>Gastos Generales</td> <td style="text-align: right;">S/</td> <td style="text-align: right;">76,631.27</td> </tr> <tr> <td>Utilidad</td> <td style="text-align: right;">S/</td> <td style="text-align: right;">74,151.63</td> </tr> <tr> <td>Sub Total</td> <td style="text-align: right;">S/</td> <td style="text-align: right;">892,299.18</td> </tr> <tr> <td>Impuesto General a Las Ventas</td> <td style="text-align: right;">S/</td> <td style="text-align: right;">160,613.85</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DE OBRA</td> <td style="text-align: right;">S/</td> <td style="text-align: right;">1,052,913.03</td> </tr> </table>									Costo		Descripción			Costo Directo	S/	741,516.28	Gastos Generales	S/	76,631.27	Utilidad	S/	74,151.63	Sub Total	S/	892,299.18	Impuesto General a Las Ventas	S/	160,613.85	PRESUPUESTO DE OBRA	S/	1,052,913.03
	Costo																														
Descripción																															
Costo Directo	S/	741,516.28																													
Gastos Generales	S/	76,631.27																													
Utilidad	S/	74,151.63																													
Sub Total	S/	892,299.18																													
Impuesto General a Las Ventas	S/	160,613.85																													
PRESUPUESTO DE OBRA	S/	1,052,913.03																													
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA																															
	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda																								
	MONTO	UN MILLON CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TRECE CON 03/100 SOLES																													
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																															

FORMATO																									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (OBRAS)																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Costo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Costo Directo</td> <td>S/ 741,516.28</td> </tr> <tr> <td>Gastos Generales</td> <td>S/ 76,631.27</td> </tr> <tr> <td>Utilidad</td> <td>S/ 74,151.63</td> </tr> <tr> <td>Sub Total</td> <td>S/ 892,299.18</td> </tr> <tr> <td>Impuesto General a Las Ventas</td> <td>S/ 160,613.85</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DE OBRA</td> <td>S/ 1,052,913.03</td> </tr> <tr> <td>Gastos de Supervisión</td> <td>S/ 46,561.49</td> </tr> <tr> <td>Gastos de Liquidación</td> <td>S/ 7,477.75</td> </tr> <tr> <td>Gastos de Expediente Técnico</td> <td>S/ 41,200.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO TOTAL DE OBRA</td> <td>S/1,148,152.27</td> </tr> </tbody> </table>	Descripción	Costo	Costo Directo	S/ 741,516.28	Gastos Generales	S/ 76,631.27	Utilidad	S/ 74,151.63	Sub Total	S/ 892,299.18	Impuesto General a Las Ventas	S/ 160,613.85	PRESUPUESTO DE OBRA	S/ 1,052,913.03	Gastos de Supervisión	S/ 46,561.49	Gastos de Liquidación	S/ 7,477.75	Gastos de Expediente Técnico	S/ 41,200.00	COSTO TOTAL DE OBRA	S/1,148,152.27		
Descripción	Costo																								
Costo Directo	S/ 741,516.28																								
Gastos Generales	S/ 76,631.27																								
Utilidad	S/ 74,151.63																								
Sub Total	S/ 892,299.18																								
Impuesto General a Las Ventas	S/ 160,613.85																								
PRESUPUESTO DE OBRA	S/ 1,052,913.03																								
Gastos de Supervisión	S/ 46,561.49																								
Gastos de Liquidación	S/ 7,477.75																								
Gastos de Expediente Técnico	S/ 41,200.00																								
COSTO TOTAL DE OBRA	S/1,148,152.27																								
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																									
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO																						
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	NO																						
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.																									
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO																						
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.																									
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO																						
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.																									
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO																						
De ser afirmativa la respuesta, detallar.																									
5.	<div style="text-align: center;">  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IBERIA TAHUAMANU - MAORE DE DIOS TEC ADM CARLOS ENRIQUE RUIZ HUESEMBE JEFE UNIDAD DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL </div>																								
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																									