


FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRA)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	4/11/2024					
1.2	ÁREA USUARIA	La Subgerencia Infraestructura de la Gerencia de Administración y Logística					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	"Servicio de Consultoría para la Supervisión de la Elaboración del Estudio Básico de Ingeniería de los Expedientes Técnicos de Obra-Paquete 01, "Mejoramiento de la Agencia 1 Trujillo", "Remodelación de la Agencia 2 Huamachuco" y "Remodelación y Ampliación de la Agencia 3 Otuzco", ubicadas en el departamento de La Libertad"					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL OEI2: Promover la Inclusión Financiera del Plan Estratégico Institucional 2022-2026					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	178					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código					
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorando N°00716-2024-BN/2650	Fecha de recepción	9/09/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	23/09/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.					



FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRA)							
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Único	9	9	Correo electrónico	13/09/2024			
1. Respecto al detalle del plazo de ejecución. 2. Precisar del numeral de Resultados Esperados. 3. Indicar lugar de la prestación. 4. Adecuar numeral de actividades 10.2. 5. Precisar si la visita técnica será obligatoria. 6. Aclarar si las reuniones de trabajo será de forma presencial y/o virtual. 7. Precisar personal clave por cada equipo. 8. Verificar las otras penalidades obligatorias según bases estándar. 9. Adjuntar requisitos de calificación, conforme al formato de bases estándar.							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Único	9	9	Correo electrónico	23/09/2024			
Mediante correo electrónico de fecha 23 de septiembre de 2024, la Subgerencia de Infraestructura remitió la nueva versión de los términos de referencia, incluyendo las modificaciones realizadas producto de la absolución de las consultas y/u observaciones formuladas por la Sección Procedimientos de Selección.							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
Único	La Subgerencia de Infraestructura remitió la nueva versión de los términos de referencia, incluyendo las modificaciones realizadas producto de la absolución de las consultas y/u observaciones formuladas por la Sección Procedimientos de Selección.						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	Detalle según estructura de costos adjunta						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	El área usuaria, proporcione una estructura de componentes-costos, el cual permitió considerarse como una fuente del Valor Referencial.						
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA							
MONEDA	Soles	x	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	
MONTO	S/ 230,237.00 (doscientos treinta mil doscientos treinta y siete con 00/100 soles)						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
Detalle según estructura de costos adjunta							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							



FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRA)				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	24/09/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	18/10/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div></div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				



ANEXO 01

ESTRUCTURA DE COSTOS - MEJORAMIENTO AGENCIA 1 TRUJILLO

SUPERVISIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE INGENIERÍA DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRA – PAQUETE - 01, "MEJORAMIENTO DE LA AGENCIA 1 TRUJILLO", "REMODELACIÓN DE LA AGENCIA 2 HUAMACHUCO", "REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA AGENCIA 3 OTUZCO"

Ítem	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	% participación	Días	Costo S/.	Parcial S/.	Total S/.
A	COSTO DIRECTO								68,400.00
	a.1	Sueldos y Salarios (incluido Leyes Sociales y Laborales)							
	a.1.1	Personal Profesional clave							
	a.1.1.1	Jefe de Supervisión (Ing. Civil o Arquitecto)	Días	1	100.00%	60.00	300.00	18,000.00	
	a.1.1.2	Especialista de Arquitectura, Señalética, Seguridad y Evacuación	Días	1	100.00%	60.00	266.67	16,000.00	
	a.1.1.3	Especialista de Estructuras	Días	1	50.00%	60.00	266.67	8,000.00	
	a.1.1.4	Especialista de Instalaciones Sanitarias	Días	1	30.00%	60.00	233.33	4,200.00	
	a.1.1.5	Especialista de Instalaciones Eléctricas	Días	1	30.00%	60.00	233.33	4,200.00	
	a.1.1.6	Especialista de Instalaciones Mecánicas	Días	1	30.00%	60.00	233.33	4,200.00	
	a.1.1.7	Especialista de Redes de Cableado Estructurado (comunicaciones)	Días	1	30.00%	60.00	233.33	4,200.00	
	a.1.1.8	Especialista de Metrados, Costos y Presupuesto	Días	1	30.00%	60.00	200.00	3,600.00	
	a.1.1.9	Especialista en Mecánica de suelos	Días	1	25.00%	60.00	200.00	3,000.00	
	a.2	Personal de Apoyo Profesional No clave							
	a.2.1	Especialista en Gestión de Riesgo	Días	1	25.00%	60.00	200.00	3,000.00	
B	GASTOS GENERALES								6,137.60
	B.1	GASTOS GENERALES FIJOS		CANTIDAD		Días	COSTO UNITARIO	5,266.00	
	b.1	Alquileres y Servicios							
	b.1.1	Alquileres							
	b.1.1.1	Vivienda, Oficina y Limpieza	Mes		100.0%	2.00	300.00	600.00	
	b.1.1.2	Servicios, Agua, Luz, Teléfono, Internet	Mes		100.0%	2.00	180.00	360.00	
	b.1.1.3	Alquiler de Equipos de Computo, impresora	Mes		100.0%	2.00	140.00	280.00	
	b.1.2	Movilización y Apoyo Logístico							
	b.1.2.1	Pasajes (aéreos y terrestres)	Und.	4			80.00	320.00	
	b.1.3	Viáticos y Alimentación							
	b.1.3.1	Personal clave y no clave	Día	1	100.0%	60	12	720.00	
	b.1.4	Otros							
	b.1.4.1	Implementación de protocolos y acciones contra el COVID 19 (Pruebas, mascarillas, alcohol, jabón de manos, otros.)	GLB		100.00%		250.00	250.00	
	b.1.4.2	Implementación de protocolos de seguridad de seguridad y salud en el trabajo	GLB		100.00%				
	b.1.4.3	Carta Fianza o Póliza de Caucción (2% de A)	GLB		2.0%		68,400.00	1,368.00	
	b.1.4.4	SCTR (2% de A)	GLB		2.0%		68,400.00	1,368.00	
	B.2	GASTOS GENERALES VARIABLES		CANTIDAD		Nº DE JUEGOS OTROS	COSTO UNITARIO	871.60	
	b.2.1	Material, Útiles de Oficina y Reproducciones							
	b.2.1.1	Impresión de documentos	Und.	100.00		2	0.30	60.00	
	b.2.1.1	Impresión de planos	Und.	1.00		2	0.80	1.60	
	b.2.1.1	Archivadores	Und.	2.00		2	7.00	28.00	
	b.2.1.2	Copias de documentos	Und.	120.00		2	0.30	72.00	
	b.2.1.2	Copias de planos	Und.	30.00		1	7.00	210.00	
	b.2.1.4	Escaner de EBI	Und.	100.00		1	5.00	500.00	
	COSTO DIRECTO								68,400.00
	Gastos Generales								6,137.60
	Utilidad								6,840.00
	Costo Sub Total								74,537.60
	Impuesto General a las Ventas 18% (IGV)								13,416.77
	Costo Total								87,954.37




ANEXO 01

ESTRUCTURA DE COSTOS - "REMEDIACIÓN DE LA AGENCIA 2 HUAMACHUCO", "REMEDIACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA AGENCIA 3 OTUZO"

SUPERVISIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE INGENIERÍA DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRA - PAQUETE - 01, "MEJORAMIENTO DE LA AGENCIA 1 TRUJILLO", "REMEDIACIÓN DE LA AGENCIA 2 HUAMACHUCO", "REMEDIACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA AGENCIA 3 OTUZO"

Ítem	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	% participación	Días	Costo \$/.	Parcial \$/.	Total \$/.
A	COSTO DIRECTO								92,000.00
	a.1	Sueldos y Salarios (incluido Leyes Sociales y Laborales)							
	a.1.1	Personal Profesional clave							
	a.1.1.1	Jefe de Supervisión (Ing. Civil o Arquitecto)	Días	2	100.00%	50.00	300.00	30,000.00	
	a.1.1.2	Especialista de Arquitectura, Señalética, Seguridad y Evacuación	Días	2	100.00%	50.00	266.67	26,666.67	
	a.1.1.3	Especialista de Estructuras	Días	2	50.00%	50.00	266.67	13,333.34	
	a.1.1.4	Especialista de Instalaciones Sanitarias	Días	1	30.00%	50.00	233.33	3,500.00	
	a.1.1.5	Especialista de Instalaciones Eléctricas	Días	1	30.00%	50.00	233.33	3,500.00	
	a.1.1.6	Especialista de Instalaciones Mecánicas	Días	1	30.00%	50.00	233.33	3,500.00	
	a.1.1.7	Especialista de Redes de Cableado Estructurado (comunicaciones)	Días	1	30.00%	50.00	233.33	3,500.00	
	a.1.1.8	Especialista de Metrados, Costos y Presupuesto	Días	1	30.00%	50.00	200.00	3,000.00	
	a.1.1.9	Especialista en Mecanica de suelos	Días	1	25.00%	50.00	200.00	2,500.00	
	a.2	Personal de Apoyo Profesional No clave							
	a.2.1	Especialista en Gestion de Riesgo	Días	1	25.00%	50.00	200.00	2,500.00	
B	GASTOS GENERALES								6,961.60
	B.1	GASTOS GENERALES FIJOS		CANTIDAD		Días	COSTO UNITARIO	6,090.00	6,961.60
	b.1	Alquileres y Servicios							
	b.1.1	Alquileres							
	b.1.1.1	Vivienda, Oficina y Limpieza	Mes		100.0%	2.00	300.00	600.00	
	b.1.1.2	Servicios, Agua, Luz, Teléfono, Internet	Mes		100.0%	2.00	180.00	360.00	
	b.1.1.3	Alquiler de Equipos de Computo, impresora	Mes		100.0%	2.00	140.00	280.00	
	b.1.2	Movilización y Apoyo Logístico							
	b.1.2.1	Pasajes (aéreos y ferrestres)	Und.	4			80.00	320.00	
	b.1.3	Viáticos y Alimentación							
	b.1.3.1	Personal clave y no clave	Día	1	100.0%	50	12	600.00	
	b.1.4	Otros							
	b.1.4.1	Implementacion de protocolos y acciones contra el COVID 19 (Pruebas, mascarillas, alcohol, jabón de manos, otros.)	GLB		100.00%		250.00	250.00	
	b.1.4.2	Implementacion de protocolos de seguridad de seguridad y salud en el trabajo	GLB		100.00%				
	b.1.4.3	Carta Fianza o Póliza de Caucción (2% de A)	GLB		2.0%		92,000.00	1,840.00	
	b.1.4.4	SCTR (2% de A)	GLB		2.0%		92,000.00	1,840.00	
	B.2	GASTOS GENERALES VARIABLES		CANTIDAD		Nº DE JUEGOS OTROS	COSTO UNITARIO	871.60	
	b.2.1	Material, Útiles de Oficina y Reproducciones							
	b.2.1.1	Impresión de documentos	Und.	100.00		2	0.30	60.00	
	b.2.1.1	Impresión de planos	Und.	1.00		2	0.80	1.60	
	b.2.1.1	Archivadores	Und.	2.00		2	7.00	28.00	
	b.2.1.2	Copias de documentos	Und.	120.00		2	0.30	72.00	
	b.2.1.3	Copias de planos	Und.	30.00		1	7.00	210.00	
	b.2.1.4	Escaner de EBI	Und.	100.00		1	5.00	500.00	
		COSTO DIRECTO							92,000.00
		Gastos Generales							6,961.60
		Utilidad							9,200.00
		Costo Sub Total							98,961.60
		Impuesto General a las Ventas 18% (IGV)							17,813.09
Costo Total									116,774.69



ANEXO 01

ESTRUCTURA DE COMPONENTES - MEJORAMIENTO AGENCIA 1 TRUJILLO

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	% participación	Días	Costo S/.	Parcial S/.	Total S/.	
A	COSTO DIRECTO								70,800.00	
	a.1	Sueldos y Salarios (incluido Leyes Sociales y Laborales)								
	a.1.1	Personal Profesional clave								
	a.1.1.1	Jefe de Supervisión (Ing. Civil o Arquitecto)	Días	1	100.00%	60.00	300.00	18,000.00		
	a.1.1.2	Especialista de Arquitectura, Señalética, Seguridad y Evacuación	Días	1	100.00%	60.00	280.00	16,800.00		
	a.1.1.3	Especialista de Estructuras	Días	1	50.00%	60.00	280.00	8,400.00		
	a.1.1.4	Especialista de Instalaciones Sanitarias	Días	1	30.00%	60.00	250.00	4,500.00		
	a.1.1.5	Especialista de Instalaciones Eléctricas	Días	1	30.00%	60.00	250.00	4,500.00		
	a.1.1.6	Especialista de Instalaciones Mecánicas	Días	1	30.00%	60.00	250.00	4,500.00		
	a.1.1.7	Especialista de Redes de Cableado Estructurado (comunicaciones)	Días	1	30.00%	60.00	250.00	4,500.00		
	a.1.1.8	Especialista de Metrados, Costos y Presupuesto	Días	1	30.00%	60.00	200.00	3,600.00		
a.1.1.9	Especialista en Mecanica de suelos	Días	1	25.00%	60.00	200.00	3,000.00			
a.2	Personal de Apoyo Profesional No clave									
a.2.1	Especialista en Gestion de Riesgo	Días	1	25.00%	60.00	200.00	3,000.00			
B	GASTOS GENERALES								15,790.00	
	B.1	GASTOS GENERALES FIJOS			CANTIDAD		Días	COSTO UNITARIO		12,240.00
	b.1	Alquileres y Servicios								
	b.1.1	Alquileres								6,000.00
	b.1.1.1	Vivienda, Oficina y Limpieza	Mes		100.0%	2.00	900.00	1,800.00		
	b.1.1.2	Servicios, Agua, Luz, Teléfono, Internet	Mes		100.0%	2.00	600.00	1,200.00		
	b.1.1.3	Alquiler de Equipos de Computo, impresora	Mes		100.0%	2.00	1,500.00	3,000.00		
	b.1.2	Movilización y Apoyo Logístico								1,000.00
	b.1.2.1	Pasajes (aéreos y terrestres)	Und.	4			250.00	1,000.00		
	b.1.3	Viáticos y Alimentación								2,100.00
	b.1.3.1	Personal clave y no clave	Día	1	100.0%	60	35	2,100.00		
b.1.4	Otros								3,140.00	
b.1.4.1	Implementacion de protocolos y acciones contra el COVID 19 (Pruebas, mascarillas, alcohol, jabón de manos, otros.)			GLB		100.00%		200.00	200.00	
b.1.4.2	Implementacion de protocolos de seguridad de seguridad y saluden el trabajo			GLB		100.00%		300.00	300.00	
b.1.4.3	Carta Fianza o Póliza de Caucción (2% de A)			GLB		2.0%			1,320.00	
b.1.4.4	SCTR (2% de A)			GLB		2.0%			1,320.00	
	B.2	GASTOS GENERALES VARIABLES			CANTIDAD		Nº DE JUEGOS OTROS	COSTO UNITARIO		3,550.00
	b.2.1	Material, Útiles de Oficina y Reproducciones								
	b.2.1.1	Impresión de documentos	Und.	1.00			100	10.00	1,000.00	
	b.2.1.1	Impresión de planos	Und.	1.00			1000	0.50	500.00	
	b.2.1.1	Archivadores	Und.	100			10	10.00	100.00	
	b.2.1.2	Copias de documentos	Und.	1.00			1000	0.50	500.00	
	b.2.1.3	Copias de planos	Und.	1.00			100	10.00	1,000.00	
	b.2.1.4	Escaneo de EBI	Und.	1.00			3	150.00	450.00	
	COSTO DIRECTO									70,800.00
	Gastos Generales									15,790.00
Utilidad									8,659.00	
Costo Sub Total									95,249.00	
Impuesto General a las Ventas 18% (IGV)									17,144.82	
Costo Total									112,393.82	

Megarcon Contratistas Generales S.A.C.
 Evelyn E. Hernandez Falcon
 Gerente

ANEXO 02

ESTRUCTURA DE COMPONENTES - "REMODELACIÓN DE LA AGENCIA 2 HUAMACHUCO", "REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA AGENCIA 3 OTUZO"

Ítem	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	% participacion	Dias	Costo S/.	Parcial S/.	Total S/.
A	COSTO DIRECTO								95,000.00
	a.1	Sueldos y Salarios (Incluido Leyes Sociales y Laborales)							
	a.1.1	Personal Profesional clave							95,000.00
	a.1.1.1	Jefe de Supervisión (Ing. Civil o Arquitecto)	Dias	2	100.00%	50.00	300.00	30,000.00	
	a.1.1.2	Especialista de Arquitectura, Señalética, Seguridad y Evacuación	Dias	2	100.00%	50.00	280.00	28,000.00	
	a.1.1.3	Especialista de Estructuras	Dias	2	50.00%	50.00	280.00	14,000.00	
	a.1.1.4	Especialista de Instalaciones Sanitarias	Dias	1	30.00%	50.00	250.00	3,750.00	
	a.1.1.5	Especialista de Instalaciones Eléctricas	Dias	1	30.00%	50.00	250.00	3,750.00	
	a.1.1.6	Especialista de Instalaciones Mecánicas	Dias	1	30.00%	50.00	250.00	3,750.00	
	a.1.1.7	Especialista de Redes de Cableado Estructurado (comunicaciones)	Dias	1	30.00%	50.00	250.00	3,750.00	
	a.1.1.8	Especialista de Metrados, Costos y Presupuesto	Dias	1	30.00%	50.00	200.00	3,000.00	
	a.1.1.9	Especialista en Mecanica de suelos	Dias	1	25.00%	50.00	200.00	2,500.00	
	a.2	Personal de Apoyo Profesional No clave							
	a.2.1	Especialista en Gestion de Riesgo	Dias	1	25.00%	50.00	200.00	2,500.00	
B	GASTOS GENERALES								15,440.00
	B.1	GASTOS GENERALES FIJOS		CANTIDAD		Dias	COSTO UNITARIO		11,890.00
	b.1	Alquileres y Servicios							
	b.1.1	Alquileres							6,000.00
	b.1.1.1	Vivienda, Oficina y Limpieza	Mes		100.0%	2.00	900.00	1,800.00	
	b.1.1.2	Servicios, Agua, Luz, Teléfono, Internet	Mes		100.0%	2.00	600.00	1,200.00	
	b.1.1.3	Alquiler de Equipos de Computo, impresora	Mes		100.0%	2.00	1,500.00	3,000.00	
	b.1.2	Movillización y Apoyo Logístico							1,000.00
	b.1.2.1	Pasajes (aéreos y terrestres)	Und.	4			250.00	1,000.00	
	b.1.3	Viáticos v Alimentación							1,750.00
	b.1.3.1	Personal clave y no clave	Dia	1	100.0%	50	35	1,750.00	
	b.1.4	Otros							3,140.00
	b.1.4.1	Implementación de protocolos y acciones contra el COVID 19 (Pruebas, mascarillas, alcohol, jabón de manos, otros.)	GLB		100.00%		200.00	200.00	
	b.1.4.2	Implementacion de protocolos de seguridad de seguridad y saluden el trabajo	GLB		100.00%		300.00	300.00	
	b.1.4.3	Carta Fianza o Póliza de Caucción (2% de A)	GLB		2.0%			1,320.00	
	b.1.4.4	SCTR (2% de A)	GLB		2.0%			1,320.00	
	B.2	GASTOS GENERALES VARIABLES		CANTIDAD		Nº DE JUEGOS OTROS	COSTO UNITARIO		3,550.00
	b.2.1	Material, Útiles de Oficina y Reproducciones							3,550.00
	b.2.1.1	Impresión de documentos	Und.	1.00		100	10.00	1,000.00	
	b.2.1.1	Impresión de planos	Und.	1.00		1000	0.50	500.00	
	b.2.1.1	Archivadores	Und.	1.00		10	10.00	100.00	
	b.2.1.2	Copias de documentos	Und.	1.00		1000	0.50	500.00	
	b.2.1.3	Copias de planos	Und.	1.00		100	10.00	1,000.00	
	b.2.1.4	Escaneo de EBI	Und.	1.00		3	150.00	450.00	
	COSTO DIRECTO								95,000.00
	Gastos Generales								15,440.00
	Utilidad								11,044.00
	Costo Sub Total								121,484.00
	Impuesto General a las Ventas 18% (IGV)								21,867.12
Costo Total									143,351.12

Megarcon Consultores Generales S.A.
 Evelyn E. Hernández Falcon
 Gerente