



FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	19/12/2024					
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL INICIAL DE LA IEI N° 288 LOCALIDAD DE BRETAÑA DEL DISTRITO DE PUINAHUA - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	19					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2475864				
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 214-2024-GIDU-MDP/ING.EFQV	Fecha de recepción	5/12/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION
		Fecha de la tercera versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION
		Fecha de la cuarta versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION
		Fecha de la quinta versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación



FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	NINGUNO						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	SE ANEXA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS						
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA							
MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	
MONTO	TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 11/100 SOLES (352.283.11)						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
SE ANEXA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		5/12/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		5/12/2024	



FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar:				
5.	<div style="text-align: center;">  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUINAHUÁ Paul Malden Paredes Perez Sub Gerente de Logística y Patrimonio NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES </div>			
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

ANEXOS DE DETALLE DE ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

ANÁLISIS DE GASTOS SUPERVISION					
Proyecto	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL INICIAL DE LA IEI Nº 288 LOCALIDAD DE BRETAÑA DEL DISTRITO DE PUNAHUA - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO				
Propietario	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNAHUA				
Plazo de Ejecución	210 Días Calendarios				
Fecha	Diciembre - 2024				
Costo Directo	S/ 3,756,441.70				
Presupuesto con IGV	S/ 5,319,121.45				
PLAZO DE EJECUCION EN MESES: 7.0					
I.- GASTOS INDIRECTOS EN OBRA (Mensual)					
Item	Descripción	Costo Mensual	Porcentaje Incidencia	Sub total	Total
1.-	Alquiler de oficina (incluye gastos de mantenimiento, luz, teléfono, agua, gases, etc.)	1,200.00	0.25	300.00	
2.-	Sueldos y Beneficios del Personal Administrativo				
	* Gerente	5,000.00	0.25	1,250.00	
	* Administrador	3,500.00	0.25	875.00	
3.-	Sueldos y Beneficios del Personal Auxiliar				
	* Plastero	1,500.00	0.25	375.00	
	* Secretaria	1,500.00	0.25	375.00	
	* Auxiliar o Chofer	1,500.00	0.25	375.00	
4.-	Útiles de Oficina, Mobiliario, Alquiler Eventual de				
	* Equipos de Ingeniería	300.00	0.25	75.00	
	* Movilidad Local del Personal	200.00	0.25	50.00	
	* Gastos de Representación	200.00	1.00	200.00	3,875.00
Total en Gastos Indirectos en 7.0 Meses					27,125.00

II.- GASTOS DIRECTOS EN OBRA (Mensual)					
Item	Descripción	Costo Mensual	Porcentaje Incidencia	Sub total	Total
1.-	Sueldos y Beneficios del Personal Técnico				
	* Ingeniero Jefe de Supervision	10,000.00	1.00	10,000.00	
	* Ingeniero Especialista SSOMA	8,000.00	1.00	8,000.00	
	* Ingeniero Especialista Ambiental	8,000.00	0.50	4,000.00	
	* Ingeniero Especialista en Calidad	8,000.00	1.00	8,000.00	
	* Ingeniero Especialista Electrico	8,000.00	0.25	2,000.00	
	* Topografo	4,000.00	0.50	2,000.00	
2.-	Gastos de Movilidad				
	* Movilidad	500.00	1.00	500.00	
3.-	Gastos de Alimentación y Alojamiento	2,000.00	1.00	2,000.00	
4.-	Gastos de Medicamento y Primeros Auxilios	200.00	1.00	200.00	
5.-	Gastos de Apoyo Logístico				
	* Útiles de Escritorio	200.00	1.00	200.00	
	* Pruebas de Mortero (30 soles por muestra)	360.00	1.00	360.00	
	* Pruebas de Densidad de Campo (80 soles por muestra)	400.00	0.50	200.00	
	* Alquiler de Equipo de Computo e Impresión	300.00	1.00	300.00	
	* Alquiler de Mobiliario	300.00	1.00	300.00	38,060.00
Total en Gastos Directos en 7.0 Meses					266,420.01



SUPERVISION DE LA OBRA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNAHUA

Pag 24

ING. EDY FRANK DIAZ VALENZUELA
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

IV - GASTOS DE LICITACIÓN Y CONTRATO

* Gastos de Documentación y Licitación = 5,000.00


Total en Gastos de Licitación y Contrato -----> 5,000.00


RESUMEN

27,125.00	Gastos Indirectos
266,420.01	Gastos Directos
5,000.00	Gastos Licitación y Contrato
298,545.01	GASTOS GENERALES

PORCENTAJES

* GASTOS GENERALES ----->	298,545.01	5.6126752 %
* IGV(18%) ----->	53,736.10	18.00 %
	352,281.11	6.6229567 %





CAR'A N°045-2024-MEGA CONSULT INGENIEROS SAC

Señores: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUINAHUA

Asunto: REMITO COTIZACIÓN.

Referencia: COTIZACIÓN DE PRECIO A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL INICIAL DE LA IEI N° 288 LOCALIDAD DE BRETANA DEL DISTRITO DE PUINAHUA - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO".

Reciban ustedes un saludo muy cordial, así mismo aprovechar la oportunidad para hacerle llegar la cotización para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL INICIAL DE LA IEI N° 288 LOCALIDAD DE BRETANA DEL DISTRITO DE PUINAHUA - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO" en ese sentido, luego de haber evaluado los términos de referencia, procedo a realizar la siguiente propuesta, el cual considera el servicio a realizarse, el plazo y el monto ofertado con su correspondiente estructura de costos:

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PLAZO	PRECIO TOTAL (SOLES)
UNICO	COTIZACIÓN DE PRECIO A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL INICIAL DE LA IEI N° 288 LOCALIDAD DE BRETANA DEL DISTRITO DE PUINAHUA - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO".	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA	210 DIAS CALENDARIO + 02 MESES DE LIQUIDACION.	S/ 298.550.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 00/100

NOTA: PRECIO TOTAL se encuentra () Gravado (X) Exonerado del IGV.

DATOS DEL PROVEEDOR:

Razón Social : MEGA CONSULT INGENIEROS SAC
RUC : 20393506511
Dirección : Jr. Los Jordines Mz. 04 Lt. 15
Teléfono : 924705332
Email : ingenieros@megaconsult.com

Sin otro en particular, quedo de usted.

Mega Consult Ingenieros SAC
RUC: 20393506511
DIRECCIÓN: JR. LOS JORDINES MZ. 04 LT. 15
PUINAHUA - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO



CARTA N°035-2024-Concret

Sres.
Municipalidad Distrital de Puinahua
Ciudad:

Asunto : REMITO PROFORMA PARA CONSULTORIA.

De nuestra consideración:


Sirva la presente para hacerle llegar nuestro saludo y Proforma de: **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL INICIAL, DE LA IEI N° 288 LOCALIDAD DE BRETANA DEL DISTRITO DE PUINAHUA - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO"**, con **LOS PRECIOS**, según lo indicado en el TDR, esperando que nuestra propuesta sea la más apropiada, me despido de Uds.

Plazo de Supervisión: (210) días calendario.

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO
COTIZACIÓN DE PRECIO A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL INICIAL DE LA IEI N° 288 LOCALIDAD DE BRETANA DEL DISTRITO DE PUINAHUA - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO"	01	S/ 345,250.00

- El Precio Total de la Consultoría incluye todos los impuestos que generaran dicho servicio.
- No incluye el I.G.V.

Sin otro en particular, quedo de usted.

CONCRET INGENIERIA CONSULT EIRL

BRUNO JERSON LOPEZ VÁRAS
GERENTE

