


FORMATO						
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)						
1. DATOS GENERALES						
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	29 DE AGOSTO DEL 2024				
1.2	ÁREA USUARIA	COORDINACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA DE LA RUTA DEPARTAMENTAL LA-113: EMP.LA-111 (FERREÑAFE) -EL MILAGRO - MANUJEL MESONES MURO, DISTRITO DE FERREÑAFE-PROVINCIA DE FERREÑAFE-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CON CUI N°2552674.				
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-				
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	9				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-			
		Documento que declaró la viabilidad	-			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO						
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 00038-2024-GR.LAMB/GRTC/DECA-AREP (515310215 - 100)	Fecha de recepción	13/08/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones -
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones -
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones -
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones -
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-	NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			-	
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO					

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
 GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 CPC. Giovanni Antonio Cortegana Samame
 Coordinador Área Abastecimiento

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones								
	-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones								
	-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
	-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
	-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	-	-						
	-	-						
	-	-						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	-	SE ADJUNTA AL PRESENTE DOCUMENTO						
	DE LA ENTIDAD							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	-	SE ADJUNTA AL PRESENTE DOCUMENTO						
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
 GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 CPC. Giovanni Antonio Cortegano Samaniego
 Coordinador Área Abastecimiento

000466

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
	DE OBRA	MONTO	S/.395,404.48 NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUATRO CON 48/100SOLES (TRESCIENTOS)	
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.			
	SE ADJUNTA AL PRESENTE DOCUMENTO			
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	14/08/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	22/08/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div style="text-align: center;">  GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CPC. Giovanni Antonio Cortegano Samame Coordinador Area Abastecimiento </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PROYECTO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA DE LA RUTA DEPARTAMENTAL LA-113: EMP. PE-LA-111 (FERREÑAFE) - EL MILAGRO - MESONES MURO, DISTRITO DE FERREÑAFE - PROVINCIA DE FERREÑAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PARTICIPACIÓN	MESES	COSTO UNITARIO	PARCIAL	
1.00	PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO							
1.01	PERSONAL CLAVE							S/ 156,000.00
	Jefe de estudios		1	1	4	S/ 10,000.00	S/ 40,000.00	
	Especialista en estructuras, puentes y/o obras hidráulicas		1	0.5	4	S/ 8,000.00	S/ 16,000.00	
	Especialista en Mecánica de Suelos y Pav.		1	0.5	4	S/ 12,000.00	S/ 24,000.00	
	Especialista en tráfico y carreteras viales		1	0.5	4	S/ 10,000.00	S/ 20,000.00	
	Especialista en metrados, costos y presupuesto		1	0.5	4	S/ 12,000.00	S/ 24,000.00	
	Especialista Ambiental		1	0.2	4	S/ 10,000.00	S/ 8,000.00	
	Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial		1	0.75	4	S/ 8,000.00	S/ 24,000.00	
1.02	PERSONAL TÉCNICO DE APOYO							S/ 68,300.00
	Asistente en Diseño Geométrico		1	1	2	S/ 6,500.00	S/ 13,000.00	
	Técnico en Topografía		1	1	1	S/ 5,800.00	S/ 5,800.00	
	Personal Cuadrilla de Topografía		3	1	3	S/ 2,500.00	S/ 22,500.00	
	Personal Cuadrilla de campo		2	1	1	S/ 4,500.00	S/ 9,000.00	
	Conductor		1	1	4	S/ 4,500.00	S/ 18,000.00	
2.00	TRABAJOS DE CAMPO Y ESTUDIOS							S/ 26,000.00
2.01	SUELOS, FUENTES AGUA Y CANTERAS							
	ENSAYOS DE SUELOS EN LABORATORIO		1			S/ 16,000.00	S/ 16,000.00	
	ESTUDIO DE CANTERA Y FUENTES DE AGUA		1			S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
2.02	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, SOCIO-AMBIENTAL, CIRA							S/ 7,770.84
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, SOCIO-AMBIENTAL, CIRA		1			S/ 7,770.84	S/ 7,770.84	
3.00	OTROS							S/ 10,000.00
3.01	INVENTARIO VIAL	und	1			S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
	SUB-TOTAL							S/ 268,070.84
	GASTOS GENERALES			0.15				S/ 40,210.63
	UTILIDAD			0.1				S/ 26,807.08
	TOTAL							S/ 335,088.55
	I.G.V. (18%)			0.18				S/ 60,315.94
	TOTAL:							S/ 395,404.49



000380

ESTRUCTURA DE COSTOS

Servicio de Consultoría de obra para elaboración de Expediente Técnico para el Proyecto: "Mejoramiento del servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en la ruta Departamental LA-113 EMP.LA-111 (Ferreñafe)– El Milagro – Manuel Mesones Muro Distrito de Ferreñafe – Provincia de Ferreñafe – Provincia de Ferreñafe – Departamento de Lambayeque

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	TIEMPO (MESES)	PARTICIPACION %	MONTO TOTAL
A	Personal Profesional					134,400.00
	Jefe del Proyecto	1.00	Pers.	4.00	100.00%	48,000.00
	Especialista en Estructuras, Puentes y/o Obras Hidraulicas	1.00	Pers.	4.00	50.00%	18,000.00
	Especialista en Mecanica de Suelos y Pavimentos	1.00	Pers.	4.00	50.00%	18,000.00
	Especialista en Trafico y Carreteras Viales	1.00	Pers.	4.00	50.00%	18,000.00
	Especialista en Metrados, costos y Presupuestos	1.00	Pers.	4.00	50.00%	18,000.00
	Especialista Ambiental	1.00	Pers.	4.00	20.00%	7,200.00
	Especialista en Topografia, Trazo y diseño Vial	1.00	Pers.	4.00	20.00%	7,200.00
B	Personal Tecnico					18,000.00
	Cadista	1.00	Pers.	4.00	50.00%	9,000.00
C	Otros					168,000.00
1	Estudio Topografico	1.00	Servicio	1.00		20,000.00
2	Estudio de Mecanica de Suelos	1.00	Servicio	1.00		30,000.00
3	Estudio de Trafico	1.00	Servicio	1.00		15,000.00
4	Diseño de Pavimentos	1.00	Servicio	1.00		10,000.00
5	Diseño Geometrico	1.00	Servicio	1.00		15,000.00
6	Estudio Hidrologico e hidraulico	1.00	Servicio	1.00		15,000.00
7	Diseño de estructuras	1.00	Servicio	1.00		9,000.00
8	Estudio de evaluacion ambiental	1.00	Servicio	1.00		9,000.00
9	Estudio de riesgos	1.00	Servicio	1.00		9,000.00
10	Estudio de Seguridad Vial	1.00	Servicio	1.00		9,000.00
11	Plan de mantenimiento	1.00	Servicio	1.00		9,000.00
12	Informe de costos y presupuestos	1.00	Servicio	1.00		9,000.00
13	Inventario Vial	1.00	Servicio	1.00		9,000.00
COSTO DIRECTO (S/)						320,400.00
GASTOS GENERALES (5% CD)						16,020.00
UTILIDAD (5% CD)						16,020.00
SUB TOTAL						352,440.00
IMPUESTO DE LEY						63,439.20
I.G.V. (18%) - Sub total						63,439.20
COSTO TOTAL DE LA CONSULTORIA (S/)						415,879.20



OSCAR EDSGARDO SALAZAR JAIME

INGENIERO CIVIL

COTIZACION

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA RUTA DEPARTAMENTAL LA-113 EMP. LA-111 (FERREÑAFE) - EL MILAGRO-MANUEL MESONES MUÑOZ DISTRITO DE FERREÑAFE- PROVINCIA DE FERREÑAFE-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

LONG: 5.027 Km
PLAZO: 120 Dias
calendarios

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Meses	Tarifa S/.	Parcial S/.	Total S/.
A	SUELDOS Y SALARIOS (Inc. Beneficios Sociales)						170,415.00
A.1.0	Personal Clave					124,800.00	
A.1.1	Jefe de Proyecto	H-M	1.00	4.00	12,000.00	48,000.00	
A.1.2	Especialista en Suelos y Pavimentos	H-M	1.00	2.00	8,000.00	16,000.00	
A.1.3	Especialista en metrados, costos y presupuestos	H-M	1.00	2.00	8,000.00	16,000.00	
A.1.4	Especialista en tráfico	H-M	1.00	2.00	8,000.00	16,000.00	
A.1.5	Especialista en Estructuras y Obras de Arte	H-M	1.00	2.00	8,000.00	16,000.00	
A.1.6	Especialista Ambiental	H-M	1.00	0.80	8,000.00	6,400.00	
A.1.7	Especialista en topografía, trazo y diseño vial	H-M	1.00	0.80	8,000.00	6,400.00	
A.2.0	Otro Personal					7,200.00	
A.2.1	Asistente en Topografía. Trazo y Diseño Vial	H-M	1.00	0.20	6,000.00	1,200.00	
A.2.2	Asistente en Hidrología e Hidráulica	H-M	1.00	0.20	6,000.00	1,200.00	
A.2.3	Asistente en Suelos y Pavimentos	H-M	1.00	0.20	6,000.00	1,200.00	
A.2.4	Asistente en Estructuras y Obras de Arte	H-M	1.00	0.20	6,000.00	1,200.00	
A.2.5	Asistente en Metrados. Costos y Presupuestos	H-M	1.00	0.20	6,000.00	1,200.00	
A.2.6	Asistente en Arqueología	H-M	1.00	0.20	6,000.00	1,200.00	
A.3.0	Personal Técnico					27,000.00	
A.3.1	Topógrafo de (Ingeniería)	H-M	1.00	1.00	4,000.00	4,000.00	
A.3.2	Nivelador	H-M	1.00	1.00	4,000.00	4,000.00	
A.3.3	Técnico de Tráfico	H-M	1.00	0.50	4,000.00	2,000.00	
A.3.4	Técnico de Suelos y Pavimentos	H-M	1.00	0.50	4,000.00	2,000.00	
A.3.5	Dibujante CAD-3D (Ingeniería y Arqueología)	H-M	1.00	2.00	2,500.00	5,000.00	
A.3.6	Dibujante CAD Afectaciones	H-M	1.00	2.00	2,500.00	5,000.00	
A.3.7	Dibujante GIS - Evaluación Ambiental	H-M	1.00	2.00	2,500.00	5,000.00	
A.4.0	Personal Administrativo - Auxiliar					11,415.00	
A.4.1	Auxiliares Tráfico	H-M	3.00	0.25	1,500.00	1,125.00	

Calle Daniel Carrión N° 51-C-Pacasmayo-La Libertad

cel.: 954653911

000440

60



OSCAR EDGARDO SALAZAR JAIME

INGENIERO CIVIL

A.4.2	Auxiliares Topografía (Ingeniería)	H-M	3.00	1.00	1,500.00	4,500.00	
A.4.3	Auxiliares de Nivelación	H-M	3.00	1.00	1,500.00	4,500.00	
A.4.4	Auxiliares de Prospecciones en Cauce y/o para Subdrenaje	H-M	1.00	0.20	1,500.00	300.00	
A.4.5	Personal para calicateo - Suelos y Canteras	H-M	2.00	0.33	1,500.00	990.00	
B ALQUILERES Y SERVICIOS							196,866.67
B.1.0	Alquileres					61,866.67	
B.1.1	Oficina de Campo (Incluye mantenimiento)	U-M	1.00	4.00	1,500.00	6,000.00	
B.1.2	Equipos de Computo: Computadoras	U-M	1.00	4.00	7,291.67	29,166.67	
B.1.4	Camioneta pick up 4x4 (01), inc. operación, para Ingeniería, Arqueología y Afectaciones	U-M	1.00	1.50	15,000.00	22,500.00	
B.1.7	Equipo Topográfico: Estación Total para Topografía (Ingeniería)	U-M	1.00	1.00	3,500.00	3,500.00	
B.1.8	Equipo Topográfico: Nivel para Topografía	U-M	1.00	1.00	700.00	700.00	
B.2.0	Servicios					131,000.00	
B.2.1	Topografía, trazo, diseño vial, señalización y seguridad vial						
B.2.1.1	Georeferenciación con GPS (8 puntos)	Glb	1.000	4.00	3,000.00	12,000.00	
B.2.1.2	Monumentación (Hitos poligonal de apoyo y BM)	Glb	1.000	1.00	500.00	500.00	
B.2.2	Tráficos						
B.2.2.1	Balanza (01) de pesaje para censo de carga	Glb	1.000	0.20	2,500.00	500.00	
B.2.3	Suelos y pavimentos						
B.2.3.1	Ensayos laboratorios (Canteras, fuentes de agua, suelos, pavimentos en su condición original)	Glb	1.000		25,000.00	25,000.00	
B.2.3.3	Transporte de muestras de suelos SR, canteras y pavimentos existente	Glb	1.000		500.00	500.00	
B.2.5	Geología y Geotecnia						
B.2.5.1	Ensayos de Laboratorio para carreteras, puentes taludes, Sectores inestables y otros. Incluye excavaciones de calicatas, movilización y transporte.	Glb	1.000		55,000.00	55,000.00	
B.2.5.3	Boletín Geológico INGEMMET, IGP, IGN, SAN. (GEOLOGIA)	Glb	1.000		1,500.00	1,500.00	
B.2.6	Hidrología y Hidráulica						
B.2.6.1	Información Cartográfica y Meteorológica e información de Niveles de Mareas	Glb	1.000		1,500.00	1,500.00	
B.2.6.2	Ensayos de Laboratorio Estándar, incluye excavación de calicatas, movilización y transporte	Glb	1.000		2,500.00	2,500.00	
B.2.7	Impacto Ambiental						
B.2.7.1	Adquisición de información Catastral y registral de predios y de los afectados (DRA-GORE, COFOPRI, SUNARP, SBN, RENIEC, etc)	Glb	1.000		1,500.00	1,500.00	
	Informe de Declaratoria de Impacto Ambiental	Glb	1.000		15,000.00	15,000.00	
B.2.8	Arqueología						

Calle Daniel Carrión N° 51-C-Pacasmayo-La Libertad

cel.: 954653911

000439


89



OSCAR EDGARDO SALAZAR JAIME

INGENIERO CIVIL

B.2.8.1	Adquisición de información (Catastral, entre otras) señalada en el TdR, al ministerios de cultura u otras entidades	Glb	1.000		1,500.00	1,500.00	
B.2.8.2	CIRA de mas 50 a 100 ha o km	Glb	1.000		10,000.00	10,000.00	
B.3.0	Otros Alquileres					4,000.00	
B.3.1	Comunicaciones y Otros	Mes		4.00	1,000.00	4,000.00	
D MAT. MOBILIARIO Y ÚTILES DE OFICINA							
D.1	Copias, Impresoras	Mes		4.00	1,200.00	4,800.00	
D.2	Materiales de Oficina y Útiles de escritorio	Mes		4.00	1,000.00	4,000.00	
D.3	Material Fotográfico, grabaciones y filmación	Mes		4.00	500.00	2,000.00	
D.4	Varios de salud y seguridad ocupacional	Mes		4.00	500.00	2,000.00	
E	COSTO DIRECTO						380,081.67
F	GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS				10.00%	% de (A)	17,041.50
G	UTILIDAD				10.00%	% de (A+F)	18,745.65
H	TOTAL S/ SIN IGTV						415,868.82
I	IGV				18.00%		74,856.39
							490,725.21


Oscar Edgardo Salazar Jaime
INGENIERO CIVIL
CIP N° 54172

Calle Daniel Carrión N° 51-C-Pacasmayo-La Libertad

cel.: 954653911

000438

SB