

FORMATO											
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)											
1. DATOS GENERALES											
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		PIURA, JULIO 2024									
1.2 ÁREA USUARIA		DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SUPERVISIÓN									
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA Y BUZÓN; EN EL (LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA AV. GRAU HASTA LA EBAR 02 DISTRITO DE MÁNCORA, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA" - CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2645646									
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN											
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC											
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código				CUI N° 2645646					
		Documento que declaró la viabilidad				-----					
INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO											
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		INFORME N° 0098-2024-EPS GRAU S.A. -370 - AT			Fecha de recepción		05/07/2024		
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		-----		De oficio				Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		-----		De oficio				Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		-----		De oficio				Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		-----		De oficio				Con motivo de observaciones	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI				NO				X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				-----					
SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS				SI				NO		X	
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN				SI				NO		X	
		Documento de estandarización		aprobación de la		-----		Fecha aprobación de		-----	
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO				SI				NO		X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación						Fecha de inicio de vigencia			
2.7 REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.									
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO											
2.8		N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación		
No corresponde											
RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA											

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
No corresponde								

AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
2.10	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	1	No corresponde						

2 INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS


3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
	DEL PROVEEDOR	
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
		No corresponde
	DE LA ENTIDAD	
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
		No corresponde

VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 212,948.57					

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

3.1.2

RESUMEN DE COSTOS DE SUPERVISIÓN				
PLAZO DE EJECUCION :		4 Meses		
COSTO DIRECTO SUPERVISIÓN:		171,871.32		
		SUB-TOTAL	% COSTO	
1	COSTOS FIJOS	12,198.75	7.10%	
	A. 1	Diseño de mezcla, ensayos de concreto, etc.	330.46	0.19%
	A. 2	Mobiliario	2,675.59	1.56%
	A. 3	Implementos de Seguridad	973.96	0.57%
	A. 4	Asistencia medica	1,500.00	0.87%
	A. 5	Liquidación de Obra	6,375.00	3.71%
	A. 6	Tributos	343.74	0.20%
2	COSTOS VARIABLES	159,672.57	92.90%	
	B. 1	Personal Profesional y Técnico	80,000.00	46.55%
	B. 2	Personal Administrativo y Auxiliar	14,000.00	8.15%
	B. 3	Leyes Sociales	46,422.38	27.01%
	B. 4	Gastos Oficina y de Obra	3,970.24	2.31%
	B. 5	Alquiler de vehiculos no incluidos en el Costo Directo	14,000.00	8.15%
	B. 6	Cartas Fianzas	1,194.02	0.69%
	B. 7	Impuesto A La Transacción Financiera	85.94	0.05%
COSTO DIRECTO SUPERVISION		171,871.32	100.00%	
COSTO DIRECTO SUPERVISIÓN		171,871.32		
UTILIDAD (5.00%)		8,593.57		
SUB TOTAL		180,464.89		
IGV (18.00%)		32,483.68		
COSTO TOTAL SUPERVISIÓN		212,948.57		

FORMATO					
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)					
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO					
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
	No corresponde				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
	No corresponde				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
	No corresponde				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	No corresponde				
5.	<div></div>				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
NOTA : El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					