

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	10/10/2023
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINALCOLPAS – JAUISH – COQUIN – YAMOR – UCRUMARCA, DISTRITO DE COLPAS-PROVINCIA DE AMBO - HUÁNUCO".
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	si
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	2
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código 22267751 Documento que declaró la viabilidad R.A. N°086-2022-MDC-A

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQ. N°020-2023-ARQ-NCS/SGDUR-COLPAS		Fecha de recepción		28/03/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	16/05/2023	De oficio	X	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión	7/08/2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la cuarta versión	17/08/2023	De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión	20/09/2023	De oficio	X	Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. Respecto al segundo requerimiento, se puede observar que adjunta los Términos de Referencia (TDR) ACTUALIZADO. Sin embargo, de la revisión realizada al informe de declaratoria de desierto, analizado en el numeral 2.2, esta no precisa exactamente qué parte del TDR debe ser modificada o corregida. Sin embargo, el área usuaria realizó modificaciones sustanciales que no corresponde. 2. De la revisión al requerimiento inicial (Requerimiento N°020-2023-ARQ-NCS-SGDUR-COLPAS, de fecha 28 de marzo del 2023); se advierte que existen vicios que pueden generar la nulidad del procedimiento de contratación por vulnerar las normas legales.

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Se realiza las correcciones y ajustes a los terminos de referencia, según las observaciones realizadas.							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	
2	

INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
ESTRUCTURA DE COSTOS - HACHI CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS E.I.R.L.							
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE SUPERVISION							
ITEM	CONCEPTO	Und.	Cant.	Tiempo en Meses	Precio Unitario	Sub Total	TOTAL
Etapas: Ejecucion de Obra							137,206.88
A	PERSONAL						
a.1	PERSONAL PROFESIONAL						
a.1.1	Supervisor de Obra	Mes	1.00	7.80	6,159.38	48,043.13	73,636.88
a.1.2	Asistente Tecnico	Mes	1.00	7.80	3,281.25	25,593.75	
B	SERVICIOS - CONTROLES DE CALIDAD						63,570.00
b.1	Servicio de Control de Calidad (Diseño de Mezcla)	Und	3.00	1.00	350.00	1,050.00	
b.2	Servicio de Control de Calidad (Resistencia de Concreto)	Und	3.00	30.00	35.00	3,150.00	
b.3	Servicio de Control de Calidad (Densidad de Campo)	Und	3.00	23.00	250.00	17,250.00	
b.4	Servicio de Alquiler de Camioneta	Und	1.00	7.80	5,400.00	42,120.00	
Etapas: Liquidación de Contrato de Obra y Supervision							9,440.63
C	PERSONAL						
c.1	PERSONAL PROFESIONAL						
c.1.1	Supervisor de Obra	Mes	1.00	1.00	6,159.38	6,159.38	
c.1.2	Asistente Tecnico	Mes	1.00	1.00	3,281.25	3,281.25	
	COSTO DIRECTO						146,647.50
	Gastos Generales						40,624.29
	Utilidad (10%)						14,664.75
	SUB TOTAL PARCIAL						201,936.54
	IGV 18%						36,348.58
	GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA						238,285.12

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

DE LA ENTIDAD

N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE SUPERVISION

ITEM	CONCEPTO	Und.	Cant.	Tiempo en Meses	Precio Unitario	Sub Total	TOTAL
Etapas: Ejecución de Obra							137,206.88
A	PERSONAL						73,636.88
a.1	PERSONAL PROFESIONAL						
a.1.1	Supervisor de Obra	Mes	1.00	7.80	6,159.38	48,043.13	
a.1.2	Asistente Técnico	Mes	1.00	7.80	3,281.25	25,593.75	
B	SERVICIOS - CONTROLES DE CALIDAD						63,570.00
b.1	Servicio de Control de Calidad (Diseño de Mezcla)	Und.	3.00	1.00	350.00	1,050.00	
b.2	Servicio de Control de Calidad (Resistencia de Concreto)	Und.	3.00	30.00	35.00	3,150.00	
b.3	Servicio de Control de Calidad (Densidad de Campo)	Und.	3.00	23.00	250.00	17,250.00	
b.4	Servicio de Alquiler de Camioneta	Und.	1.00	7.80	5,400.00	42,120.00	
Etapas: Liquidación de Contrato de Obra y Supervisión							9,440.63
C	PERSONAL						
c.1	PERSONAL PROFESIONAL						
c.1.1	Supervisor de Obra	Mes	1.00	1.00	6,159.38	6,159.38	
c.1.2	Asistente Técnico	Mes	1.00	1.00	3,281.25	3,281.25	
COSTO DIRECTO							146,647.50
Gastos Generales							40,624.29
Utilidad (10%)							14,664.75
SUB TOTAL PARCIAL							201,936.54
IGV 18%							36,348.58
GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA							238,285.12

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 238,285.12 (Doscientos treinta y ocho mil doscientos ochenta y cinco con 12/100 soles)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	25/09/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	6/10/2023
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	x	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO x
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO x
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO x

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.

Paula

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.