

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		28-Ago					
1.2	ÁREA USUARIA		GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE OBRA: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO NUPE DE CENTRO POBLADO LA MERCED DISTRITO DE JESUS DE LA PROVINCIA DE LAURICOCHA DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO". CÓDIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2589869					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código					
			Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	INFORME N° 128-2024-GIDT/NDA		Fecha de recepción	27/08/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO	X		
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X		
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO	X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones								

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	DE LA ENTIDAD							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

DESAGREGADO DE GASTOS POR SUPERVISION DE OBRA Y LIQUIDACIÓN								
OBRA	PROYECTO: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN EL MARGEN DERECHA DEL RIO NUPE DE CENTRO POBLADO LA MERCED DISTRITO DE JESUS DE LA PROVINCIA DE LAURICOCHA DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO".							
ENTIDAD:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAURICOCHA		DISTRITO: JESÚS		PROV.: LAURICOCHA		REGIÓN: HUÁNUCO	
LUGAR:	CENTRO POBLADO LA MERCED							
COSTO TOTAL DE OBRA :			S/. 11,094,396.20					
Item	DESCRIPCION	UNO	Cant	Factor	Costo	Parcial	SUB TOTAL	TOTAL
A	SUELDOS Y SALARIOS (Incl. Leyes Sociales)							280,279.24
A.1	Personal profesional						280,279.24	
	a) Jefe supervisor de obra	Mes	6.00	1.00	13,194.31	79,165.84		
	c) Ing. Especialista en Estructuras	Mes	6.00	0.50	9,562.90	28,688.71		
	d) Ing. Especialista en Control de Calidad	Mes	6.00	0.50	8,110.34	24,331.02		
	f) Ing. Especialista de Ambiental	Mes	6.00	0.50	8,836.62	26,509.86		
	g) Ing. Especialista de Seguridad y Salud en Obra	Mes	6.00	0.30	8,836.62	15,905.92		
	i) Ing. Especialista en Hidrología e Hidráulica	Mes	6.00	0.30	8,836.62	15,905.92		
	j) Asistente del supervisor de obra Nº 01	Mes	6.00	1.00	8,836.62	53,019.73		
	l) Administrador	Mes	6.00	0.50	3,026.37	9,079.12		
	m) Supervisor Social	Mes	6.00	0.50	5,205.22	15,615.65		
	n) Chofer	Mes	6.00	1.00	2,009.58	12,057.48		
B	ALQUILERES Y SERVICIOS							57,501.29
B.1	Alquiler de inmuebles y equipos de oficina (Incl. Vivienda)						57,501.29	
	a) Hospedaje	Mes	6.00	10.00	500.00	30,000.00		
	b) Alimentación	Mes	6.00	10.00	418.35	25,101.29		
	c) Computadoras y Laptops	Mes	6.00	1.00	400.00	2,400.00		
C	MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO						45,000.00	45,000.00
	a) Viáticos de personal de oficina principal	Mes	6.00	1.00	1,500.00	9,000.00		
	b) Movilización del personal	Mes	6.00	1.00	6,000.00	36,000.00		
D	MATERIALES Y ÚTILES (para obra y of. Principal)						10,200.00	10,200.00
	a) Útiles de oficina, dibujo, topografía y laboratorio.	Mes	6.00	1.00	500.00	3,000.00		
	b) Copias, Informes, Valorizaciones, con presentac	Mes	6.00	1.00	300.00	1,800.00		
	c) Material de fotografía y grabaciones	Mes	6.00	1.00	250.00	1,500.00		
	d) Tintas y bienes consumibles	Mes	6.00	1.00	400.00	2,400.00		
	e) Impresoras	Mes	6.00	1.00	250.00	1,500.00		
F	GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS							22,013.96
	a) GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS	5.00%	de "A"		280,279.24	14,013.96		
	b) LIQUIDACION					8,000.00		
G	UTILIDAD							14,013.96
	a)	5.00%	"A+B+C+D+E"		280,279.24	14,013.96		
H	SUB TOTAL (sin IGV)						S/.	429,008.45
I	I. G.V.	18.00%					S/.	77,221.52
J	COSTO TOTAL POR SUPERVISION DE LA OBRA						S/.	506,229.97

3.1.2

VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

MONEDA

Nuevos Soles

X

Dólares

Otro:

Señalar otra moneda

MONTO

506,229.97

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1

FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

4.2

PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO

SI

X

NO

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

4.3

POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)

SI

NO

X

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

4.4

SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN

SI

NO

X

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

4.5

SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN

SI

NO

X

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.

<b>FORMATO</b>	
<b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)</b>	
	<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>
<b><u>NOTA:</u></b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.	