

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS

COMITÉ DE SELECCIÓN

ACTA DE APERTURA, ADMISION, EVALUACION, CALIFICACION Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2025-MDHs/CS-1

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE INVERSION: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE CASTILLO DISTRITO DE HUACHIS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH.

En Chaná, a los 10 días del mes de febrero del año 2025, en la Sub Gerencia de Logística, a las 02:40 horas, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante FORMATO N° 02 – DESIGNACION DEL COMITÉ DE SELECCIÓN, encargados de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-MDHs/CS-1, cuyo objeto de convocatoria es la CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE INVERSION: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE CASTILLO DISTRITO DE HUACHIS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH, a fin de realizar la apertura, admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro. La presente reunión se postergó por recarga laboral de los miembros del comité y los feriados.

I. Integrantes del comité:

DARWIN RUSBEL BALABARCA RIOS
ABILIO AMADO RIVERA
MAYCOL EMILIANO ANAYA JIMENEZ

Titular Presidente

Titular Miembro 1

Titular Miembro 2

II. Registro de participantes: para el presente procedimiento de selección, se han identificado a los siguientes participantes registrados en el SEACE.

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
1	Proveedor con RUC	10433867527	GIL VELASQUEZ JUAN MANUEL	29/01/2025	Válido
2	Proveedor con RUC	10443845483	ARAUJO GUEVARA JUAN CARLOS	29/01/2025	Válido
3	Proveedor con RUC	10450069774	ZARZOSA PRUDENCIO JORGE ARTURO	03/02/2025	Válido
4	Proveedor con RUC	10459501598	RIOS PANTOJA RAFAEL EDUARDO	03/02/2025	Válido

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS

COMITÉ DE SELECCIÓN

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
5	Proveedor con RUC	10719749823	CRUZ ALVA YOMIRA	29/01/2025	Válido
6	Proveedor con RUC	20603096763	CORPORACION IMPULSORES G & A E.I.R.L.	05/02/2025	Válido

6 registros encontrados, mostrando 6 registro(s), de 1 a 6. Página 1 / 1.

III. Presentación de propuestas. - Asimismo, se verificó que, del total de participantes registrados, se presentó dos (02) postores, conforme al siguiente detalle:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado
1	10459501598	CONSORCIO DRINKING WATER	06/02/2025	22:08:27	Enviado	Valido
1	20603096763	CONSORCIO IMPULSORES	06/02/2025	23:00:56	Enviado	Valido

2 registros encontrados, mostrando 2 registro(s), de 2 a 1. Página 1 / 1.

IV. Acto seguido, el comité de selección procede con la apertura electrónica de las propuestas, realizando la descarga de ofertas de los postores según su presentación, a fin de verificar los documentos de presentación obligatoria establecidos en las Bases Integradas; de no cumplir con lo requerido, la oferta será considerada como no admitida. El resultado de la revisión es el siguiente:

DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA	CONSORCIO DRINKING WATER	CONSORCIO IMPULSORES
Anexo N° 01.- Declaración jurada de datos del postor.	Si presenta	Si presenta
Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	Si presenta	Si presenta
Anexo N° 02.- Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento.	Si presenta	Si presenta
Anexo N° 03.- Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases.	Si presenta	Si presenta
Anexo N° 04.- Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra.	Si presenta	Si presenta
Anexo N° 05.- Promesa de consorcio con firmas legalizadas.	Si presenta	Si presenta
RESULTADO DE LA OFERTA	ADMITIDA	ADMITIDA

V. Habiéndose determinado la admisión de la oferta de los postores, se procede con la calificación de ofertas, y de conformidad con el numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el comité de selección determina si las ofertas

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS

COMITÉ DE SELECCIÓN

técnicas cumplen los requisitos de calificación previstos en las bases, obteniendo el siguiente resultado:

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CONSORCIO DRINKING WATER	CONSORCIO IMPULSORES
B	CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL		
B.1	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE – FORMACION ACADEMICA	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento, este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento, este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.
B.2	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE		
B.3	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO		
C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		
	<p><u>Requisitos:</u></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (02) Veces del valor referencial, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p><i>Se consideran servicios de consultoría de obra similares a: elaboración de expedientes técnicos de construcción y/o instalación y/o remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o reparación y/o renovación y/o reposición y/o cambio y/o creación y/o rediseño y/o optimización de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, riego, captaciones y/o líneas de conducción y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o líneas de aducción y/o redes de agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable, y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desague como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desague y/o unidades básicas de saneamiento (UBS) de atrincheo hidráulico o ecológico o compostera o de tipo seco y/o Sistema de Riego Incaudado y/o Sistema de Riego y/o Servicio de Provisión de Agua para Riego y/o Servicio de Agua Potable Rural</i></p>	Cumple	Cumple

VI. Luego de haber verificado que el postor cumple con los requisitos de calificación previstos en la sección específica de las bases, el comité de selección inicia con la evaluación de ofertas, conforme a los factores de evaluación enunciados en la sección específica de las bases, cuyo resultado es el siguiente:

FACTORES DE EVALUACIÓN	CONSORCIO DRINKING WATER	CONSORCIO IMPULSORES
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	70 PUNTOS	70 PUNTOS
B. METODOLOGÍA PROPUESTA	30 PUNTOS	00 PUNTOS (****)
PUNTAJE TOTAL	100 PUNTOS	70 PUNTOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS

COMITÉ DE SELECCIÓN

(*) I.- En el numeral 1.3 – indicadores de medición del logro de metas de la metodología propuesta por el postor CONSORCIO IMPULSORES, se observa que en el ítem 9.11 de la estructura del expediente técnico propuesto se ha consignado una certificación de Existencia de Restos Arqueológicos, anexo que resulta incongruente en la elaboración del expediente técnico, toda vez que, de acuerdo al requerimiento, se requiere la Certificación de Inexistencia de Restos Arqueológicos.

VIII. CRONOGRAMA

- 8.1. Cronograma físico de obras.
- 8.2. Calendario de avance de obras valorizado.
- 8.3. Cronograma de adquisición de materiales y usos de equipos.

IX. ANEXOS

- 9.1. Registro fotográfico.
- 9.2. Acta de libre disponibilidad de terreno para depósito de material excedente.

CONSORCIO IMPULSORES
GERENTE GENERAL
FOTOCOPIA

- 9.3. Acta de libre disponibilidad de terreno.
- 9.4. Acta de constatación de visita de campo.
- 9.5. Acta de Aceptación del Proyecto.
- 9.6. Acta de Operación y Mantenimiento.
- 9.7. Acta de Relación de Beneficiarios.
- 9.8. Diseño de Mezcla de Concreto.
- 9.9. Acreditación de Disponibilidad Hídrica.
- 9.10. Certificación Ambiental.
- 9.11. Certificado en Existencia de Restos Arqueológicos (CIRA)
- 9.12. Manual de Operación y Mantenimiento.
- 9.13. Declaración Jurada de la Unidad Ejecutora de obtener la autorización sanitaria del sistema de tratamiento y disposición final de aguas residuales domésticas con infiltración en el terreno antes de su puesta en marcha.

(*) II.- Asimismo, en los factores de evaluación – metodología propuesta de las bases del procedimiento de selección, se requirió la presentación del numeral 1.4 - actividades a desarrollar, sin embargo, el mencionado postor no desarrolló dicho ítem, pudiendo verificarse que desarrolló un contenido distinto, siendo 1.4 - PROCEDIMIENTO DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, tal como se muestra a continuación:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS

COMITÉ DE SELECCIÓN

3. Plano de Instalación Domiciliaria.
4. Plano de Detalle de Conexión Domiciliaria.
5. Plano de Detalle de Buzones y Buzonetas.
6. Plano de Excavación de Zanjas.
7. Plano de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
8. Plano de Cámara de Rejas.
9. Plano de Tanque IMHOFF.
10. Plano de Leche Secado.
11. Plano de Filtro Biológico.
12. Plano de Cámara de Contacto.

CONSORCIO MEJORES
GASPAR TUDON GUILLERMO ALVARO
REPRESENTANTE COMUN

1.4. PROCEDIMIENTO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

La Consultoría informara oportunamente formalmente a la Entidad, sobre cualquier modificación, incongruencia o factor que pueda generar la alteración de los objetivos de la consultoría. Para una mejor apreciación del alcance de los servicios que el Consultor de la ELABORACIÓN del expediente técnico ha creído conveniente y de acuerdo a los Términos de Referencia, efectuando una descripción pormenorizada de cada una de las Actividades más relevantes de Control Administrativo, de Calidad de Estudio, de Plazo de Ejecución de Estudio, y del Costo de ejecución, las cuales enmarcaremos dentro del Plan de Actividades desarrollado por etapas que nos proponemos realizar sin ser estas limitativas, aplicable al proyecto de manera individualizada:

(*) III.- En el numeral 1.5 - Responsabilidades de llevar a cabo las actividades, con la presentación de una matriz de asignación de responsabilidades, el postor no desarrolló de acuerdo a la estructura de actividades del expediente técnico definido en el requerimiento, tal como se muestra a continuación:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS

COMITÉ DE SELECCIÓN

MATRIZ DE ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES

ITEM	ACTIVIDADES	Jefe de Proyecto	Especialista Sanitario	Especialista en Estructuras	Especialista Social	Especialista en Costos
1	Elaboración, revisión y conformidad del primer entregable de informes del ET:					
1.1	Estudio de Mecánica de Suelos	A				
1.2	Informe Técnico del Proyecto	A	C			
1.3	Levantamiento topográfico	A	C			
1.4	Construcciones Existentes	A	C			
2	Elaboración, revisión y conformidad del segundo entregable					
2.1	Estudio de Evaluación Estructural	A				
2.2	Programa Social	A				
2.3	Plan de Contingencia	R				
2.4	Proyecto Integral de las Especialidades	R				
2.5	Diseño Estructural	A				
2.6	Diseño de Instalaciones Sanitarias e Hidráulicas	A				
2.7	Diseño de Agua potable/ Desague	A				
2.8	Planilla de sustento de metrado	A				
2.9	Presupuesto	A				
2.10	Formulas Polinómicas	A				
2.11	Relación de Insumos	A				
2.12	Cálculo de Flete	A				
2.13	Desagregado de gastos generales	A				
2.14	Análisis de Costos Unitarios	A				
2.15	Cronograma de Ejecución de Obras	A				
2.16	Cronograma de Avance de Obra	A				
2.17	Calendario de Adquisición de Materiales	R				
2.18	Anexos	R				
2.19	Plan de Contingencia	R				

DONDE:

R. Es quien evalúa la tarea / A. Vela para que la tarea se cumpla / C. Es a quien se consulta / I. Es a quien se informa

2. CRONOGRAMA DE TRABAJO

Presentar cronograma de actividades en el formato GANTT para desarrollar las actividades del proyecto.

2.1. ETAPAS DE TRABAJO

Se dispondrá de un tiempo de 60 días calendario para la elaboración del expediente técnico una vez se haya suscrito el contrato entre las partes. La planificación de los trabajos se ha desarrollado por Etapas de la siguiente manera:

- TRABAJO PRE-CAMPO
- TRABAJO CAMPO
- RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN
- TRABAJO DE GABINETE
- PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO

CONSORCIO HUACHIS S.R.L.
RUBEN Y. KOTZAR / PRESIDENTE
JUAN CARLOS GARCIA / PRESIDENTE

(*) IV.- En el ítem 2 – CRONOGRAMA DE TRABAJO - Presentar cronograma de actividades en el formato GANTT para desarrollar las actividades del proyecto, el postor presentó un cronograma GANTT sin tomar en cuenta la estructura de actividades del expediente técnico definido en el requerimiento, tal como se muestra a continuación:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS COMITÉ DE SELECCIÓN

2.3. PROGRAMACIÓN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE

ID	Descripción de la actividad	Unidad de medida	Fecha de inicio	Fecha de término
1	ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SERVIDOR PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE HUACHIS	Horas	1 de mayo	15 de mayo
2	ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL SERVIDOR PÚBLICO	Horas	16 de mayo	30 de mayo
3	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL SERVIDOR PÚBLICO	Horas	1 de junio	30 de junio
4	EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL SERVIDOR PÚBLICO	Horas	1 de julio	30 de julio
5	ELABORACIÓN DEL REPORTE FINAL DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL SERVIDOR PÚBLICO	Horas	1 de agosto	30 de agosto
6	PRESENTACIÓN DEL REPORTE FINAL DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL SERVIDOR PÚBLICO	Horas	1 de septiembre	30 de septiembre
7	ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SERVIDOR PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE HUACHIS	Horas	1 de octubre	15 de octubre
8	ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL SERVIDOR PÚBLICO	Horas	16 de octubre	30 de octubre
9	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL SERVIDOR PÚBLICO	Horas	1 de noviembre	30 de noviembre
10	EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL SERVIDOR PÚBLICO	Horas	1 de diciembre	30 de diciembre
11	ELABORACIÓN DEL REPORTE FINAL DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL SERVIDOR PÚBLICO	Horas	1 de enero	30 de enero
12	PRESENTACIÓN DEL REPORTE FINAL DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL SERVIDOR PÚBLICO	Horas	1 de febrero	30 de febrero
13	ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SERVIDOR PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE HUACHIS	Horas	1 de marzo	15 de marzo
14	ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL SERVIDOR PÚBLICO	Horas	16 de marzo	30 de marzo
15	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL SERVIDOR PÚBLICO	Horas	1 de abril	30 de abril
16	EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL SERVIDOR PÚBLICO	Horas	1 de mayo	30 de mayo
17	ELABORACIÓN DEL REPORTE FINAL DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL SERVIDOR PÚBLICO	Horas	1 de junio	30 de junio
18	PRESENTACIÓN DEL REPORTE FINAL DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL SERVIDOR PÚBLICO	Horas	1 de julio	30 de julio
19	ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SERVIDOR PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE HUACHIS	Horas	1 de agosto	15 de agosto
20	ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL SERVIDOR PÚBLICO	Horas	16 de agosto	30 de agosto
21	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL SERVIDOR PÚBLICO	Horas	1 de septiembre	30 de septiembre
22	EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL SERVIDOR PÚBLICO	Horas	1 de octubre	30 de octubre
23	ELABORACIÓN DEL REPORTE FINAL DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL SERVIDOR PÚBLICO	Horas	1 de noviembre	30 de noviembre
24	PRESENTACIÓN DEL REPORTE FINAL DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL SERVIDOR PÚBLICO	Horas	1 de diciembre	30 de diciembre
25	ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SERVIDOR PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE HUACHIS	Horas	1 de enero	15 de enero
26	ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL SERVIDOR PÚBLICO	Horas	16 de enero	30 de enero
27	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL SERVIDOR PÚBLICO	Horas	1 de febrero	30 de febrero
28	EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL SERVIDOR PÚBLICO	Horas	1 de marzo	30 de marzo
29	ELABORACIÓN DEL REPORTE FINAL DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL SERVIDOR PÚBLICO	Horas	1 de abril	30 de abril
30	PRESENTACIÓN DEL REPORTE FINAL DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL SERVIDOR PÚBLICO	Horas	1 de mayo	30 de mayo

CONSORCIO IMPULSOR

(*) V.- En el ítem 3.2 - Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad de la infraestructura estratégica u oficina en el lugar de prestación de la consultoría, donde se indique la dirección y suministro del servicio, se observa lo siguiente: el postor no acreditó la propiedad o posesión o compromiso de compra venta o alquiler de la infraestructura, sólo adjuntó el recibo de suministro a nombre del representante común, persona que no tiene la calidad de postor y actúa de acuerdo a la voluntad de los consorciados.

Por los fundamentos expuestos, este colegiado decide no otorgar puntaje al postor, en el factor metodología propuesta, por tanto, al no haber alcanzado el puntaje mínimo requerido no pasa a la evaluación económica.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS

COMITÉ DE SELECCIÓN

VII. Habiéndose cumplido con la revisión de la oferta técnica, se determinó que el postor cumple con lo solicitado en las bases integradas, en ese sentido, el Comité de Selección procede con la apertura electrónica de las ofertas económicas en el SEACE, cuyo resultado es el siguiente:

POSTOR	DESCRIPCION DEL SERVICIO	OFERTA ECONOMICA	PUNTAJE DE LA OFERTA ECONOMICA
CONSORCIO DRINKING WATER	CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE INVERSION: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE CASTILLO DISTRITO DE HUACHIS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH.	S/ 215,400.00	100 PUNTOS

VIII. Luego de haber obtenido los resultados de las ofertas técnicas y las ofertas económicas, el Comité de Selección procede con la determinación del puntaje total de cada una de las ofertas, en cumplimiento del numeral 83.3 del artículo 83 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aplicando la formula indicada ($PTPi = c_1PT_i + c_2Pe_i$), del cual se obtiene el siguiente resultado:

POSTOR	PUNTAJE TECNICO	PUNTAJE ECONOMICO	PUNTAJE TOTAL	BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA		BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO		PUNTAJE FINAL	ORDEN DE PRELACION	RESULTADO
CONSORCIO DRINKING WATER	90.00	10.00	100.00	SI	5.00	N/C	--	105	1º	ADJUDICADO

IX. otorgamiento de buena pro:

Finalmente, el Comité de Selección, de conformidad al Artículo 84° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, procede a otorgar la Buena Pro del procedimiento de selección **ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2025-MDHs/CS-1**, al postor **CONSORCIO DRINKING WATER**, cuyo objeto de convocatoria es la **CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE INVERSION: MEJORAMIENTO DEL**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS

COMITÉ DE SELECCIÓN

SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE CASTILLO DISTRITO DE HUACHIS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH, por el monto de S/ 215,400.00 (Doscientos Quince Mil Cuatrocientos con 00/ 100 Soles).

Asimismo, este colegiado acuerda que, previo al registro del presente documento en el SEACE, es indispensable solicitar la certificación presupuestal del presente año fiscal.

Siendo las 5:20 del mismo día, el Comité de Selección da por finalizada la sesión, firmando en señal de conformidad.



DARWIN RUSBEL BALABARCA RIOS
PRESIDENTE



ABILIO AMADO RIVERA
PRIMER MIEMBRO



MAYCOL EMILIANO ANAYA JIMENEZ
SEGUNDO MIEMBRO