

FORMATO N° 2

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES

1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO

18 DE JUNIO 2024

1.2 DEPENDENCIA USUARIA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

1.3 OBJETO DEL PROCEDIMIENTO

SERVICIOS EN GENERAL

CONSULTORÍA EN GENERAL

CONSULTORÍA DE OBRA

X

1.4 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: SERVICIO DE CONSULTORIA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: " MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR 7 DE LA AV. ARBORIZACIÓN, JR PACHITEA (DESDE AV. UNIÓN HASTA AV. MIRAFLORES), AV. UNION, MIRAFLORES (DESDE ARBORIZACIÓN HASTA JR PACHITEA), DISTRITO DE YARINACOA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CON CUI 2649925.

1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC

38

OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO

NO CORRESPONDE

1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP

NO CORRESPONDE

Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública

NO CORRESPONDE

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO

Documento de requerimiento

INFORME N°0681-2024-MDY-GIO-SGE

Fecha de recepción

18 DE JUNIO 2024

2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA

Fecha de la segunda versión

NO CORRESPONDE

De oficio

NO CORRESPONDE

Con motivo de observaciones

NO CORRESPONDE

Fecha de la tercera versión

NO CORRESPONDE

De oficio

NO CORRESPONDE

Con motivo de observaciones

NO CORRESPONDE

Fecha de la cuarta versión

NO CORRESPONDE

De oficio

NO CORRESPONDE

Con motivo de observaciones

NO CORRESPONDE

Fecha de la quinta versión

NO CORRESPONDE

De oficio

NO CORRESPONDE

Con motivo de observaciones

NO CORRESPONDE

2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)

SI

NO

NO

De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.

NO CORRESPONDE

2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS

SI

NO

NO

2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN

SI

NO

NO

Documento que aprueba la estandarización

NO CORRESPONDE

Fecha de aprobación

NO CORRESPONDE

2.6 TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN

Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.

2.7 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
NO CORRESPONDE							
NO CORRESPONDE							
NO CORRESPONDE							

2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO N° 2 **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

	NO CORRESPONDE						
	NO CORRESPONDE						
	NO CORRESPONDE						

2.9	AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES						
	N° Item	Ajustes o modificaciones					
		NO CORRESPONDE					
		NO CORRESPONDE					
		NO CORRESPONDE					

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

3.1	SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL						
	Se realizó indagación para actualizar el valor Referencial	SI	SI	NO			

3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N° Item **Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros**

I.- GASTO DE PERSONAL TECNICO							
N°	DESCRIPCION	PERFIL	COE.	CANT. MESES	UND	PRECIO UNIT.	COSTO TOTAL S/.
1	PERSONAL PROFESIONAL						
1.01	JEFE DE PROYECTO	ING. CIVIL O ING. SANITARIO	1	6	MES		
1.02	ESPECIALISTA EN SISTEM DE AGUA POTABLE	ING. CIVIL O SANITARIO	1	6	MES		
1.03	ESPECIALISTA EN SISTEMA DE ALCANTARILLADO	ING. CIVIL O SANITARIO	1	6	MES		
1.04	ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA	Ingeniero Civil	1	6	MES		
1.05	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	ING. CIVIL	0.5	6	MES		
1.06	ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE	ING. AMBIENTAL	0.5	6	MES		
1.07	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	ING. CIVIL	0.5	6	MES		
1.08	ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO	ING MECANICO ELECTRICISTA, ELECTRONICO, ELECTROMECHANICO	0.75	6	MES		
1.09	ESPECIALISTA SOCIAL	SOCIOLOGO	0.5	6	MES		
1.10	ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO FISICO LEGAL	ABOGADO	0.5	6	MES		
2	PERSONAL TÉCNICO						
2.01	ASISTENTE TECNICO/BACHILLER EN ING. CIVIL	BACHILLER EN ING. CIVIL ESP. EN CAD	2	6	MES		
2.02	ASISTENTE TECNICO/BACHILLER EN ING. CIVIL	BACHILLER EN ING. CIVIL ESP. EN METRADOS	2	6	MES		
3	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS						
3.01	ESTUDIO TOPOGRAFICO	PERS. NATURAL O JURIDICA CON EQUIPOS TOPOGRAFICOS	1	1	UND		
3.02	PROSPECCION GEOFISICA Y POSO EXPLORATORIO	PERS. NATURAL O JURIDICA PARA PROSPECCION GEOFISICA Y POSO EXPLORATORIO	1	2	UND		
3.03	ESTUDIO DE SUELOS	PERS. NATURAL O JURIDICA CON EQUIPOS PARA ESTUDIOS DE SUELOS	1	1	UND		
3.05	ESTUDIO DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS DE DESASTRE	PERS. NATURAL O JURIDICA PARA ESTUDIO DE RIESGO	1	1	UND		
3.06	ESTUDIO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS - CIRA		1	1	UND		
3.07	ESTUDIO HIDROGEOLOGICO		1	1	UND		
4	TRAMITES Y ANALISIS						
4.01	TRAMITE PARA OBTENCION FICHA- INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL (IGN)		2	1	UND		
4.02	TRAMITE DE ANA		1	1	UND		
4.03	TRAMITE DE CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		1	1	UND		
4.04	ANALISIS FISICO, QUIMICO, MICROBIOLOGICO PARA GUA POTABLE		4	1	UND		
4.05	INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL		1	1	UND		
4.06	GASTOS NOTARIALES, COMPRA DE PARTIDAS		1	1	UND		
5	ALQUILER DE SERVICIOS						
5.01	MOVILIDAD		1	4	UND		
6	UTILIDADES DE OBRA						
6.01	IMPRESIONES COPIAS A COLORES, PLANOS A4, A3, A1 Y A0, ARCHIVADORES Y UTILES DE OFICINA		1	4	GLB		
						SUB TOTAL	
						GASTOS GENERALES 10%	
						UTILIDAD 10%	
						TOTAL	
						IGV 18%	
						COSTO DE ELABORACION	

DE LA ENTIDAD

N° Item **Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros**

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

I.- GASTO DE PERSONAL TECNICO							
N°	DESCRIPCION	PERFIL	COE.	CANT. MESES	UND	PRECIO UNIT.	COSTO TOTAL S/.
1 PERSONAL PROFESIONAL							
1.01	JEFE DE PROYECTO	ING. CIVIL O ING. SANITARIO	1	6	MES		
1.02	ESPECIALISTA EN SISTEM DE AGUA POTABLE	ING. CIVIL O SANITARIO	1	6	MES		
1.03	ESPECIALISTA EN SISTEMA DE ALCANTARILLADO	ING. CIVIL O SANITARIO	1	6	MES		
1.04	ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA	Ingeniero Civil	1	6	MES		
1.05	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	ING. CIVIL	0.5	6	MES		
1.06	ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE	ING. AMBIENTAL	0.5	6	MES		
1.07	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	ING. CIVIL	0.5	6	MES		
1.08	ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	ING. MECANICO ELECTRICISTA, ELECTRICICO, ELECTROMECANICO	0.75	6	MES		
1.09	ESPECIALISTA SOCIAL	SOCIOLOGO	0.5	6	MES		
1.10	ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO FISICO LEGAL	ABOGADO	0.5	6	MES		
2 PERSONAL TÉCNICO							
2.01	ASISTENTE TECNICO/BACHILLER EN ING. CIVIL	BACHILLER EN ING. CIVIL ESP. EN CAD	2	6	MES		
2.02	ASISTENTE TECNICO/BACHILLER EN ING. CIVIL	BACHILLER EN ING. CIVIL ESP. EN METRADOS	2	6	MES		
3 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS							
3.01	ESTUDIO TOPOGRAFICO	PERS. NATURAL O JURIDICA CON EQUIPOS TOPOGRAFICOS	1	1	UND		
3.02	PROSPECCION GEOFISICA Y POSO EXPLORATORIO	PERS. NATURAL O JURIDICA PARA PROSPECCION GEOFISICA Y POSO EXPLORATORIO	1	2	UND		
3.03	ESTUDIO DE SUELOS	PERS. NATURAL O JURIDICA CON EQUIPOS PARA ESTUDIOS DE SUELOS	1	1	UND		
3.05	ESTUDIO DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS DE DESASTRE	PERS. NATURAL O JURIDICA PARA ESTUDIO DE RIESGO	1	1	UND		
3.06	ESTUDIO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS - CIRA		1	1	UND		
3.07	ESTUDIO HIDROGEOLOGICO		1	1	UND		
4 TRAMITES Y ANALISIS							
4.01	TRAMITE PARA OBTENCION FICHA- INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL (IGN)		2	1	UND		
4.02	TRAMITE DE ANA		1	1	UND		
4.03	TRAMITE DE CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		1	1	UND		
4.04	ANALISIS FISICO, QUIMICO, MICROBIOLOGICO PARA GUA POTABLE		4	1	UND		
4.05	INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL		1	1	UND		
4.06	GASTOS NOTARIALES, COMPRA DE PARTIDAS		1	1	UND		
5 ALQUILER DE SERVICIOS							
5.01	MOVILIDAD		1	4	UND		
6 UTILIDADES DE OBRA							
6.01	IMPRESIONES COPIAS A COLORES, PLANOS A4, A3, A1 Y A0, ARCHIVADORES Y UTILES DE OFICINA		1	4	GLB		
						SUB TOTAL	
						GASTOS GENERALES 10%	
						UTILIDAD 10%	
						TOTAL	
						IGV 18%	
						COSTO DE ELABORACION	

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/1,166,076.00 (UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SETENTA Y SEIS CON 00/100 SOLES)				

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	SI	NO
	- GUERRA RAMOS CESAR EDWIN RUC N° 10024142634 - QUESQUEN INGENIEROS S.A.C. RUC N° 20602475981 - SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L. RUC N° 20393504081			

4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	NO	NO
	NO CORRESPONDE			

5.	<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA</p> <p>Econ. DAVID BENITES</p> <p>SUB GERENTE DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL</p> </div>			
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.