

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
01-2024-PEL/01.01.01								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	05.03.2024						
1.2	ÁREA USUARIA	La Subunidad de ejecución de Infraestructura de la Unidad de Infraestructura						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE LA SUPERVISION DE LA OBRA: RESIDENCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA (PI CUI 2538952)						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	SUPERVISION COMEDOR Y RESIDENCIA UN SAN CRISTOBAL DE HUAMANGACUI 2538952						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	5						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código			CUI 2538952			
		Documento que declaró la viabilidad			FORMATO N° 7-A			
INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N 0017-2024-PEL_PEL.05.02.NDCDAC		Fecha de recepción	09.02.2024		
		Documento de requerimiento	INFORME N° 0107-2024-PEL/PEL.05.02		Fecha de recepción	09.02.2024		
		Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 0146-2024-PEL/PEL.05		Fecha de recepción	15 12.02.2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión						
		Fecha de la tercera versión						
		Fecha de la cuarta versión						
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Ninguna							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							



Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Ninguna							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
Ninguno							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	TELIZCRO S.R.L. el valor cotizado asciende a S/ 1,404,125.96 (Un Millon Cuatrocientos Cuatro Mil Ciento Veinticinco con 96/100), cotizo con la estructura de costos proporcionada por la entidad, considerando costos directos e indirectos, utilidades, etc. de acuerdo a las características, plazos y ademas condiciones definidas en el requerimiento						
2	VICOP SA el valor cotizado asciende a S/ 1,448,276.45 (Un Millon Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil Dioscientos Setenta y Seis con 45/100), cotizo con la estructura de costos proporcionada por la entidad, considerando costos directos e indirectos, utilidades, etc. de acuerdo a las características, plazos y ademas condiciones definidas en el requerimiento						
3	IPSUM CSK S.A.C. el valor cotizado asciende a S/ 1,519,718.66 (Un Millon Quinientos Diecinueve Mil Setecientos Dieciocho con 66/100), cotizo con la estructura de costos proporcionada por la entidad, considerando costos directos e indirectos, utilidades, etc. de acuerdo a las características, plazos y ademas condiciones definidas en el requerimiento						
4	CIBA CONTRATISTAS GENERALES SRL el valor cotizado asciende a S/ 1,475,134.58 (Un Millon Cuatrocientos Setenta y Cinco Mil Ciento Treinta y Cuatro con 58/100), cotizo con la estructura de costos proporcionada por la entidad, considerando costos directos e indirectos, utilidades, etc. de acuerdo a las características, plazos y ademas condiciones definidas en el requerimiento						
5	ASUS CONSULTORES EJECUTORES Y SUPERVISORES EIRL el valor cotizado asciende a S/ 1,695,000.00 (Un Millon Seiscientos Noventa y Cinco Mil con 00/100), cotizo con Declaración jurada, no presenta estructura de costos.						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
SE ANEXA							
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 1,337,388.48 (Un Millón Trescientos Treinta y Siete Mil Trescientos Ochenta y Ocho con 48/100 Soles)				
En el caso de consultoria de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							



SE ADJUNTA ESTRUCTURA

SECTOR 01 COMEDOR Y OBRAS EXTERIORES SUPERVISION DE EXPONENTE TECNICO							
PROYECTO :	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL COMEDOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CUI N° 2538952						
UBICACIÓN :	DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO						
PLAZO (días):	46 días						
		Costo Sup Ex. Tec. 233,014.47					
DESCRIPCION	UNO	CANT	INDICADO	PERIODO	120	SUBTOTAL	TOTAL 3/
PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y ADMINISTRATIVO							
Jefe de Supervisión Proyecto	DIA	1.00	1.00	48.00	48.00	20,240.00	
Especialista en Asesoría	DIA	1.00	1.00	48.00	48.00	14,960.00	
Especialista en Estructuras	DIA	1.00	1.00	48.00	48.00	14,960.00	
Especialista en Obras	DIA	1.00	1.00	48.00	48.00	14,960.00	
Especialista en Instalaciones Sanitarias	DIA	1.00	1.00	48.00	48.00	14,960.00	
Especialista en Instalaciones Eléctricas	DIA	1.00	1.00	48.00	48.00	14,960.00	
Especialista en Instalaciones Electromecánicas	DIA	1.00	1.00	48.00	48.00	14,960.00	
Ing. Especialista en sistemas de Comunicación	DIA	1.00	1.00	48.00	48.00	14,960.00	
Asistente de Supervisión	DIA	1.00	1.00	48.00	48.00	10,350.00	
Asistente en Arquitectura	DIA	1.00	1.00	48.00	48.00	10,350.00	
							22,921.68
ALQUILERES Y SERVICIOS							
Alquiler de Oficina	UND	1.00	1.00	48.00	53.33	2,853.18	
Servicio de Agua	UND	1.00	1.00	48.00	6.57	326.82	
Servicio de Electricidad	UND	1.00	1.00	48.00	13.33	613.18	
Servicio de Telefonía e Internet	UND	1.00	1.00	48.00	10.25	498.20	
Equipo de Computo	UND	12.00	1.00	48.00	28.35	15,732.00	
Impresora láser/color	UND	1.00	1.00	48.00	53.20	2,447.20	
							8,577.32
GASTOS DE ADMINISTRACION							
Administrador	DIA	1.00	0.50	48.00	200.00	4,600.00	
Secretaria	DIA	1.00	0.50	48.00	150.00	3,420.00	
Gastos Avanzados	EST	0.40	4.50%	1.00	29,308.88	327.92	
							8,347.92
INSUMOS DE OFICINA, MOBILIARIO Y OTROS							
Digitalización de planos y documentos aprobados (Planos y 400	EST	1.00	1.00	1.00	1,250.00	1,250.00	
Alfombra (CDS, Tinta, Toner, etc.)	EST	1.00	1.00	1.00	3,561.75	3,561.75	
Fotocopia de Planos y A4	EST	1.00	1.00	1.00	2,290.00	2,290.00	
Gastos de Edición, Archiveros, Escribanos, etc.	EST	1.00	1.00	1.00	1,300.00	1,300.00	
							10,401.75
Costo Total por el Servicio de Supervisión							184,661.25
Utilidad 7%							12,914.50
Percal							197,668.84
Impuesto IGV (18%)							35,544.57
TOTAL							233,014.47




M.A.T.M.

SECTOR 01 COMEDOR Y OBRAS EXTERIORES: SUPERVISIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRA							
PROYECTO :	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL COMEDOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CUI N° 253952						
UBICACIÓN :	DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO						
COMPONENTES:	COMEDOR Y OBRAS EXTERIORES						
PLAZO (d.c):	180 días						
Costo de ejecución de infraestructura:			24,352,139.83			Sup. Obra	1,772,290.37
DESCRIPCION	UND	CANT	INCIDEN	PERIODO (d.c)	PU	SUBTOTAL	TOTAL \$/
PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO							
Jefe de Supervisión	DIA	1.00	1.00	180.00	440.00	79,200.00	616,900.00
Asistente Supervisión	DIA	1.00	1.00	180.00	275.00	49,500.00	
Especialista en Arquitectura	DIA	1.00	1.00	180.00	325.00	58,500.00	
Ing. Civil, Especialista en Estructuras	DIA	1.00	1.00	180.00	325.00	58,500.00	
Especialista en Materiales, Costos y Presupuestos	DIA	1.00	1.00	180.00	325.00	58,500.00	
Especialista Sanitario	DIA	1.00	1.00	180.00	325.00	58,500.00	
Especialista Electro Mecánica	DIA	1.00	1.00	180.00	325.00	58,500.00	
Especialista en Seguridad de Obra	DIA	1.00	1.00	180.00	325.00	58,500.00	
Especialista en Calidad de Obra	DIA	1.00	1.00	180.00	325.00	58,500.00	
Especialista en Sistemas de Comunicación	DIA	1.00	0.50	180.00	325.00	29,250.00	
Especialista en Arqueología	DIA	1.00	0.50	180.00	325.00	29,250.00	
Especialista en Gestión Ambiental	DIA	1.00	0.50	180.00	325.00	29,250.00	
PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO							
Administrador	DIA	1.00	0.50	180.00	200.00	18,000.00	54,900.00
Secretaría	DIA	1.00	0.50	180.00	150.00	13,500.00	
Asistente Administrativo	DIA	1.00	0.50	180.00	150.00	13,500.00	
Chefe	DIA	1.00	0.50	180.00	110.00	9,900.00	
ESTUDIOS BÁSICOS							
Estudio de suelos con fines de cimentación (Verificación)	GLB	1.00	1.00	1.00	13,500.00	13,500.00	25,900.00
Topografía (Verificación)	GLB	1.00	1.00	1.00	11,000.00	11,000.00	
CONTROL DE CALIDAD							
Control de Calidad de Materiales	DIA	1.00	1.00	180.00	190.00	34,200.00	60,300.00
Nivelación topográfica	DIA	1.00	1.00	180.00	140.00	25,200.00	
ALQUILERES Y SERVICIOS							
Alquiler de Oficina	DIA	1.00	1.00	180.00	130.00	23,400.00	63,930.00
Camioneta 4x4	DIA	1.00	1.00	180.00	150.00	27,000.00	
Servicios de agua y energía	DIA	1.00	1.00	180.00	14.00	2,520.00	
Equipos de Computo	DIA	5.00	1.00	180.00	19.00	13,800.00	
Impresora térmica	DIA	1.00	1.00	180.00	15.00	2,700.00	
Cámara fotográfica y/digital	DIA	1.00	1.00	180.00	4.00	720.00	
SEGURIDAD DE SUPERVISIÓN							
Equipos de protección personal	UND	86.00	1.00	180.00	13.00	37,440.00	27,440.00
COSTOS ADMINISTRATIVOS OFICINA CENTRAL							
Costos Financieros por Cartera Bancaria (Fidel Cumplimiento Adelanto 5%)	EST	6.40	4.5%	240.0	2,631.72	11,369.03	24,045.16
Exámenes Médicos a Personal de Oficina	UND	19.00	1.00	1.00	215.00	3,645.00	
Seguros	EST	1.00	1.00	1.00	2,700.00	2,700.00	
Vista a la Obra	GLB	1.00	1.00	1.00	1,136.13	1,136.13	
Legalización de documentos de la Empresa	GLB	1.00	1.00	1.00	2,700.00	2,700.00	
Equipamiento y Mobiliario en Oficinas	GLB	1.00	1.00	1.00	2,700.00	2,700.00	
RECEPCIÓN DE OBRA							
Jefe de Supervisión	DIA	1.00	1.00	60.00	440.00	26,400.00	39,590.00
Asistente Supervisión	DIA	1.00	1.00	60.00	225.00	13,500.00	
Costo Directos e Indirectos por el Servicio de Supervisión							
Utilidad 7%							928,465.16
Parcial							64,992.86
Impuesto IGV (18%)							993,457.72
TOTAL							
							1,772,290.37

SECTOR 01 COMEDOR Y OBRAS EXTERIORES LIQUIDACION						
PROYECTO :	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL COMEDOR Y RESIDENCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CUI N° 253952					
COMPONENTES:	COMEDOR Y OBRAS EXTERIORES					
PLAZO (d c):	180 DIAS (OBRA) - 46 DIAS (EXPEDIENTE TECNICO)					
DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	DIAS	INCIDENCIA	COSTO UNITARIO	PARCIAL
JEFE DE SUPERVISION	DIA	1.00	60.00	0.50	440	13,200.00
ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	DIA	1.00	60.00	1.00	325	19,500.00
ASISTENTE DE SUPERVISION	DIA	1.00	60.00	1.00	225	13,500.00
GESTION DOCUMENTAL - IMPRESION DE REPORTES	GLB	1.00	1.00	1.00	2,800.00	2,800.00
COSTO DIRECTO					S/.	49,000.00
UTILIDAD 7%					S/.	3,430.00
SUB TOTAL					S/.	52,430.00
IGV					S/.	9,437.40
TOTAL					S/.	61,867.40

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO					
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	14.02.2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	19.02.2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	



De ser negativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	x
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	x
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	x
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 MARCO ANTONIO TASAYCO MONTOYA Jefa de la Subunidad de logística			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

220954.14

4803.35087

6807.253701

1048317.07