


# FORMATO : RESUMEN EJECUTIVO PARA CONSULTORIA DE SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRAS

1. DATOS GENERALES									
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		29/10/2024							
1.2 DEPENDENCIA USUARIA		GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL							
1.3 DENOMINACIÓN DE LA OBRA		CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO LA PAREJA - LIMONAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA							
1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC		9							
1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA				SI		X		NO	
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código SNIP		CUI N° 2240090		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública			
		NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN		Perfil Simplificado		Perfil		Factibilidad	
		Elaborado por				Aprobado por			
		Documento de aprobación				Fecha de aprobación			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA									
2.1 SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN		OBRA TOTAL		X		ETAPA		TRAMO	
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo							
2.2 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES		SI				NO		X	
2.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)		PLAZO DE EJECUCIÓN		300 DIAS CALENDARIOS.					
		RELACION DE EQUIPO MÍNIMO							
		SE ANEXA TDR							
		CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO							
		RELACION DEL PERSONAL CLAVE Y PERSONAL DE APOYO							
		SE ANEXA TDR							
		PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL							
		SE ANEXA TDR							
		OTROS							
2.4 CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN		ADELANTO DIRECTO		NO		ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS		NO	
		OTROS							
2.5 FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM									
2.6 ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO									
Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.									
Sobre la fuente de información N° 1									
2.7 ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO		Elaborado por				Aprobado por			
		Documento de aprobación				Fecha de aprobación			
2.8 OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES									
N° Item		Cantidad de observaciones		Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor				Fecha de remisión de la comunicación	
Consignar una síntesis de las observaciones:									
2.9 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR									
N° Item		Cantidad de respuestas a las observaciones		Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor				Fecha de remisión de la comunicación	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:									
2.1 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO									
N° Item		Ajustes realizados al expediente técnico							
2.11 NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA		SI				NO		X	
		Documento de aprobación				Aprobado por		Fecha de aprobación	
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL									
3.1 PRESUPUESTO DE OBRA									

**FORMATO : RESUMEN EJECUTIVO PARA CONSULTORIA DE SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRAS**

Fecha de determinación del presupuesto de obra					
Consignar el detalle del presupuesto de obra: <b>SE ANEXA AL PRESENTE</b>					
3.2 <b>DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES</b>					
Consignar el desgagado de gastos generales: <b>SE ANEXA AL PRESENTE</b>					
3.3 VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
	MONTO	Trescientos noventa y un mil ochenta y ocho con 02/100 soles - S/ 391,088.02			
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO					
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM		SI	-	NO -
4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)		SI	NO	X
4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN		SI	NO	X
5.	 <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN DE BIGOTE</p> <p><i>Lic. Gilmer García García</i></p> <p>UNIDAD DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL</p>				
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>					