

**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	29/08/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	OFICINA DE LOGISTICA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PI: "MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS ZONAS 1, 3, 4 Y 5 DEL A.H. HIJOS DE VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA - REGION CALLAO" – CUI N°2154528						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0378 - SUPERVISION DE LA OBRA						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	36						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2154528					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N°001975-2023/GRI	Fecha de recepción	9/06/2023			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	20/07/2023	De oficio	-	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-	NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI	-	NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	X	NO	-			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		146-2021-VIVIENDA	Fecha de inicio de vigencia	13/05/2021		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	2	2	INFORME N°004688-2023-GRC/GA-OL	11/07/2023	-	-	-
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1	2	2	MEMORANDO N°002532-2023/GRI	20/07/2023	-	-	-



**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	1	✓ Agregar Estructura de Costos
	2	✓ Corregir el numero de documento que aprueba la Ficha de Homologación -

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	ESTRUCTURA DE COSTOS DE MENOR PRECIO DE LA INDAGACION DE MERCADO

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	ESTRUCTURA DE COSTOS DE LOS TDR ELABORADOS POR EL AREA USUARIA

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/240,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA MIL CON 00/100 SOLES),					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
ANEXO 1 - ESTRUCTURA DE COSTOS DEL VALOR REFERENCIAL								

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	21/07/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	14/08/2023
--	------------	---	------------

4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	-
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				

4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	-	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				

4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				

4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.	<div><div></div><div>GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO</div><div><div>HIROMI ZUÑIGA JAUREGUI</div><div><div>JEFE DE LOGÍSTICA</div><div>Lic. Hiromi Zúñiga Jauregui</div></div></div><div>Jefa de la Oficina de Logística GORE CALLAO</div></div>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

ANEXO N°1 - ESTRUCTURA DE COSTOS
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA:
"MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS ZONAS 1, 3, 4 Y 5 DEL A.H. HIJOS DE VENTANILLA, DISTRITO DE
VENTANILLA - REGION CALLAO" - CUI N° 2154528

RESUMEN GENERAL
ETAPAS DE SUPERVISIÓN, RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA

ETAPA DE SUPERVISIÓN - SISTEMA A TARIFAS	S/	206,280.84
ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN - SISTEMA A SUMA ALZADA	S/	33,719.16
TOTAL GENERAL POR SUPERVISIÓN DE OBRA	S/	240,000.00



CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS ZONAS 1, 3, 4 Y 5 DEL A.H. HIJOS DE VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA - REGION CALLAO" - CUI N° 2154528

ANEXO N°1 - ESTRUCTURA DE COSTOS

ETAPAS DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA

ETAPA DE SUPERVISIÓN DE OBRA

TOTAL

ESTRUCTURA DE COSTOS

PLAZOS (DÍAS)

120

120

SISTEMA DE CONTRATACIÓN

TARIFAS

IMPORTANTE

... TODOS LOS PRECIOS EN SOLES (S/)

... SOLO INGRESAR CIFRAS EN CELDAS CON COLOR AMARILLO

SUPERVISIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRA

ESPECIALIDAD O FUNCIÓN	UND.	CANT.	PARTICIPACIÓN POR ETAPAS		PRECIO UNITARIO	GASTOS GENERALES	UTILIDAD	IGV	TARIFA DIARIA (1+2+3+4)+8	SUB TOTAL POR ETAPAS		TOTAL
			SUPERVISIÓN (A)							SUPERVISIÓN	AsB=C	
			Participación	Tiempo (días)								
A. PAGO A PERSONAL*												
A.1 PERSONAL PROFESIONAL												
SUPERVISOR(A) DE OBRA	und	1.00	100%	120	S/ 120.00	S/ 23.20	S/ 14.48	S/ 28.38	S/ 186.06	S/ 22,327.20	S/ 22,327.20	
ESPECIALISTA DE CALIDAD	und	1.00	100%	120	S/ 100.00	S/ 16.00	S/ 9.99	S/ 22.68	S/ 148.67	S/ 17,840.40	S/ 17,840.40	
ESPECIALISTA AMBIENTAL	und	1.00	100%	120	S/ 100.00	S/ 16.00	S/ 10.00	S/ 22.68	S/ 148.68	S/ 17,841.60	S/ 17,841.60	
ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO	und	1.00	100%	120	S/ 100.00	S/ 16.00	S/ 10.00	S/ 22.68	S/ 148.68	S/ 17,841.60	S/ 17,841.60	
ESPECIALISTA EN MECÁNICA DE SUELOS	und	1.00	50%	120	S/ 100.00	S/ 16.00	S/ 10.00	S/ 22.68	S/ 148.68	S/ 8,920.80	S/ 8,920.80	
INGENIERO(A) ASISTENTE DE SUPERVISIÓN	und	1.00	100%	120	S/ 60.00	S/ 16.00	S/ 10.00	S/ 13.48	S/ 101.49	S/ 12,177.60	S/ 12,177.60	
A.2 PERSONAL DE APOYO												
TOPOGRAFO(A)	und	1.00	100%	120	S/ 80.00	S/ 16.00	S/ 10.00	S/ 19.08	S/ 125.08	S/ 15,008.80	S/ 15,008.80	
AUXILIARES DE TOPOGRAFIA	und	1.00	100%	120	S/ 50.00	S/ 13.12	S/ 8.20	S/ 12.84	S/ 84.18	S/ 10,089.20	S/ 10,089.20	
ASISTENTE EN DISEÑO TÉCNICO (CAD)	und	1.00	100%	120	S/ 50.00	S/ 13.12	S/ 8.20	S/ 12.84	S/ 84.18	S/ 10,089.20	S/ 10,089.20	
SECRETARIO(A)	und	1.00	100%	120	S/ 50.00	S/ 11.56	S/ 7.22	S/ 12.38	S/ 81.15	S/ 9,739.20	S/ 9,739.20	
Σ SUBTOTALES POR ETAPAS										S/ 141,896.40	S/ 141,896.40	

B. OTROS	PARTICIPACIÓN	TIEMPO (DÍAS)	SUPERVISIÓN (A)		PRECIO UNITARIO	GASTOS GENERALES	UTILIDAD	IGV	TARIFA DIARIA	SUB TOTAL POR ETAPAS	TOTAL
			Participación	Tiempo (días)							
B.1. ALQUILER DE OFICINA	1.00	120.00	100%	120.00	S/ 23.95	S/ 5.40	S/ 35.40	S/ 4.248.00	S/ 4.248.00	S/ 4,248.00	S/ 4,248.00
B.2. EQUIPO DE INFORMÁTICA	1.00	120.00	100%	120.00	S/ 40.00	7.20	S/ 47.20	S/ 5,664.00	S/ 5,664.00	S/ 5,664.00	S/ 5,664.00
COMPUTADORA, SOFTWARE, SCANNER, IMPRESORAS, PLOTTER Y REDES, COMUNICACIONES (TELÉFONO, INTERNET, ETC.)	und	1.00	100%	120.00	S/ 10.00	1.80	S/ 11.80	S/ 1,416.00	S/ 1,416.00	S/ 1,416.00	S/ 1,416.00
B.3. SERVICIOS	1.00	120.00	50%	120.00	S/ 98.73	17.95	S/ 117.68	S/ 7,060.80	S/ 7,060.80	S/ 7,060.80	S/ 7,060.80
PRUEBAS Y ENSAYOS VARIOS DE OBRA	und	1.00	100%	120.00	S/ 148.98	27.00	S/ 176.98	S/ 21,237.60	S/ 21,237.60	S/ 21,237.60	S/ 21,237.60
B.4. ALQUILER DE VEHICULO (Incluye Conductor, Revisión Técnica, Mantenimiento, Combustible, Lubricantes, Seguros) CAMIONETA PICK UP OPERATIVA	und	1.00	100%	120.00	S/ 700.15	126.03	S/ 826.18	S/ 9,914.16	S/ 9,914.16	S/ 9,914.16	S/ 9,914.16
B.5. ALQUILER DE EQUIPO TOPOGRÁFICO	1.00	120.00	100%	120.00	S/ 50.00	9.00	S/ 59.00	S/ 7,080.00	S/ 7,080.00	S/ 7,080.00	S/ 7,080.00
Nivel de Ingeniero, Estación Total, Implementos (miras, trípode, etc.)	und	1.00	100%	120.00	S/ 1,600.00	288.00	S/ 1,888.00	S/ 1,888.00	S/ 1,888.00	S/ 1,888.00	S/ 1,888.00
B.6. MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1.00	120.00	100%	120.00	S/ 1,000.00	180.00	S/ 1,180.00	S/ 1,180.00	S/ 1,180.00	S/ 1,180.00	S/ 1,180.00
Útiles de oficina y dibujo + copias, reproducciones e impresiones + materiales fungibles de topografía y suelos.	und	1.00	100%	120.00	S/ 2,000.00	360.00	S/ 2,360.00	S/ 2,360.00	S/ 2,360.00	S/ 2,360.00	S/ 2,360.00
B.7. RECURSOS PARA SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA	1.00	1.00	100%	1.00	S/ 1,979.86	356.32	S/ 2,335.88	S/ 2,335.88	S/ 2,335.88	S/ 2,335.88	S/ 2,335.88
Implementos de Seguridad y Salud en el Trabajo (botas punta de acero, cascos, chalecos, pantalones jeans, casaca, guantes, lentes, etc.)	und	1.00	100%	1.00	S/ 1,979.86	356.32	S/ 2,335.88	S/ 2,335.88	S/ 2,335.88	S/ 2,335.88	S/ 2,335.88
B.8. PLAN COVID-19	1.00	1.00	100%	1.00	S/ 1,000.00	180.00	S/ 1,180.00	S/ 1,180.00	S/ 1,180.00	S/ 1,180.00	S/ 1,180.00
Mascarillas, jabón líquido, alcohol en gel al 75%, atomizadores, pruebas, termómetro, otros.	und	1.00	100%	1.00	S/ 1,000.00	180.00	S/ 1,180.00	S/ 1,180.00	S/ 1,180.00	S/ 1,180.00	S/ 1,180.00
C. VARIOS	1.00	1.00	100%	1.00	S/ 2,335.88	356.32	S/ 2,335.88	S/ 2,335.88	S/ 2,335.88	S/ 2,335.88	S/ 2,335.88
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO GASTOS DE CONCURSO	und	1.00	100%	1.00	S/ 2,335.88	356.32	S/ 2,335.88	S/ 2,335.88	S/ 2,335.88	S/ 2,335.88	S/ 2,335.88
Σ SUBTOTALES POR ETAPAS										S/ 64,384.44	S/ 64,384.44

*Se incluyen leyes sociales.

RESUMEN - ETAPA DE SUPERVISIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRA

DESCRIPCIÓN		TOTAL	
A. PAGO A PERSONAL*	S/ 141,896.40	S/ 141,896.40	S/ 141,896.40
B. OTROS	S/ 64,384.44	S/ 64,384.44	S/ 64,384.44

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS ZONAS 1, 3, 4 Y 5 DEL A.H. HIJOS DE VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA - REGION CALLAO" - CUI N° 2154528

ESTRUCTURA DE COSTOS JUNIO 2023	SUPERVISIÓN DE OBRA	ETAPAS DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA	PLAZOS (DÍAS)	IMPORTANTE TODOS LOS PRECIOS EN SOLES (S/)
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	SUMA ALZADA	ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA	60	SOLO INGRESAR CIFRAS EN CELDAS CON COLOR AMARILLO
		TOTAL	60	

ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN

ESPECIALIDAD O FUNCIÓN	UND.	CANT.	PARTICIPACIÓN POR ETAPAS		PRECIO UNITARIO	GASTOS GENERALES	UTILIDAD	IGV	TARIFA DIARIA	SUB TOTAL POR ETAPAS
			Participación	Liquidación (A)						
				Tiempo (días)	(1)	(3)	(4)	(5)	(1+2+3+4+5)=B	AxB=C
A. PAGO A PERSONAL*										
A.1. PERSONAL PROFESIONAL										
INGENIERO(A) CIVIL - LIQUIDADOR(A) DE OBRA	und	1.00	1.00	60.00	S/ 100.00	S/ 23.20	S/ 14.50	S/ 24.79	S/ 152.49	S/ 9,749.16
TECNICO(A) EN CONTABILIDAD - ASISTENTE(A) CONTABLE DE LIQUIDACIÓN	und	1.00	1.00	60.00	S/ 60.00	S/ 12.00	S/ 10.00	S/ 14.76	S/ 96.76	S/ 5,805.60
Σ SUBTOTALES POR ETAPAS										S/ 15,554.76

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PARTICIPACIÓN POR ETAPAS		PRECIO UNITARIO (1)	IGV (2)	TARIFA DIARIA (1+2)=B	SUB TOTAL POR ETAPAS	TOTAL S/ (C)
			LIQUIDACIÓN (A)						
			Participación	Tiempo (días)				AxB=C	
B. EQUIPAMIENTO/ALQUILERES/SERVICIOS/VARIOS									
B.1. ALQUILER DE OFICINA ALQUILER, INC. EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO	und	1.00	1.00	60.00	S/ 30.00	S/ 5.40	S/ 35.40	2,124.00 S/	2,124.00
B.2 OTROS ALQUILERES COMPUTADORA, SOFTWARES, ESCÁNER, IMPRESORAS, PLOTE COMUNICACIONES (telefonía, internet, etc.)	und und	1.00 1.00	1.00 1.00	60.00 60.00	S/ 9.06 S/ 100.00	S/ 1.63 S/ 18.00	S/ 10.69 S/ 118.00	641.40 S/ 7,080.00 S/	641.40 7,080.00
B.3 ALQUILER DE VEHÍCULOS (Incluido Conductor, Revisión Técnica, Mantenimiento, Combustible, Lubrificantes, Seguros) MOVILIDAD	und	1.00	1.00	60.00	S/ 100.00	S/ 18.00	S/ 118.00	7,080.00 S/	7,080.00
B.4. MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA Útiles de oficina y dibujo + copias, reproducciones e impresiones + materiales fungibles de telefonía y suelos.	gib	1.00	1.00	1.00	S/ 50.00	S/ 9.00	S/ 59.00	59.00 S/	59.00
B.5. PLAN COVID-19 Mascarillas, jabón líquido, alcohol en gel al 75%, atomizadores, pruebas, termómetro, otros.	gib	1.00	1.00	1.00	S/ 1,000.00	S/ 180.00	S/ 1,180.00	1,180.00 S/	1,180.00
Σ SUBTOTALES POR ETAPAS									→ S/ 18,164.40

*Se incluyen leyes sociales.

TOTAL : SUELDOS Y SALARIOS + BIENES/SERVICIOS VARIOS

RESUMEN - ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL
A. PAGO A PERSONAL*	S/ 15,554.76
B. EQUIPAMIENTO ALQUILER SERVICIOS VARIOS	S/ 18,164.40
TOTAL GENERAL S/	S/ 33,719.16



Firmado digitalmente por
GONZALES LUDENA Victor Daniel
FAU 20505703554 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.07.2023 13:41:01 -0500

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA:
"MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS ZONAS 1, 3, 4 Y 5 DEL A.H. HIJOS DE VENTANILLA, DISTRITO DE
VENTANILLA - REGION CALLAO" - CUI N° 2154528

RESUMEN GENERAL
ETAPAS DE SUPERVISIÓN, RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA

ETAPA DE SUPERVISIÓN - SISTEMA A TARIFAS	S/	-
ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN - SISTEMA A SUMA ALZADA	S/	-

TOTAL GENERAL POR SUPERVISIÓN DE OBRA	S/	-
---------------------------------------	----	---

SUPERVISIÓN DE OBRA	
ESTRUCTURA DE COSTOS JUNIO 2023	
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	TARIFAS
ETAPAS DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA	PLAZOS (DÍAS)
ETAPA DE SUPERVISIÓN DE OBRA	120
TOTAL	120

IMPORTANTE
TODOS LOS PRECIOS EN SOLES (S/)
SOLO INGRESAR CIFRAS EN CELDAS CON COLOR AMARILLO



ESPECIALIDAD O FUNCIÓN	UND.	CANT.	PARTICIPACIÓN POR ETAPAS		PRECIO UNITARIO (1)	GASTOS GENERALES (2)	UTILIDAD (3)	IGV (4)	TARIFA DIARIA (1+2+3+4)=B	SUB TOTAL POR ETAPAS		TOTAL (C)
			SUPERVISIÓN (A)							SUPERVISIÓN		
			Participación	Tiempo (días)								
A. PAGO A PERSONAL *												
A.1 PERSONAL PROFESIONAL												
SUPERVISOR(A) DE OBRA	und	1.00	100%	120	S/	- S/	- S/	- S/	- S/	-	S/	
ESPECIALISTA DE CALIDAD	und	1.00	100%	120	S/	- S/	- S/	- S/	- S/	-	S/	
ESPECIALISTA AMBIENTAL	und	1.00	100%	120	S/	- S/	- S/	- S/	- S/	-	S/	
ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO	und	1.00	100%	120	S/	- S/	- S/	- S/	- S/	-	S/	
ESPECIALISTA EN MECÁNICA DE SUELOS	und	1.00	50%	120	S/	- S/	- S/	- S/	- S/	-	S/	
INGENIERO(A) ASISTENTE DE SUPERVISIÓN	und	1.00	100%	120	S/	- S/	- S/	- S/	- S/	-	S/	
A.2 PERSONAL DE APOYO												
TOPOGRAFO(A)	und	1.00	100%	120	S/	- S/	- S/	- S/	- S/	-	S/	
AUXILIARES DE TOPOGRAFÍA	und	1.00	100%	120	S/	- S/	- S/	- S/	- S/	-	S/	
ASISTENTE EN DIBUJO TÉCNICO (CAD)	und	1.00	100%	120	S/	- S/	- S/	- S/	- S/	-	S/	
SECRETARIO(A)	und	1.00	100%	120	S/	- S/	- S/	- S/	- S/	-	S/	
Σ SUB-TOTALES POR ETAPAS										-	S/	

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PARTICIPACIÓN POR SUPERVISIÓN (A)		PRECIO UNITARIO	IGV (2)	TARIFA DIARIA (1+2)=B	SUBTOTAL POR SUPERVISIÓN AxB=C	TOTAL (C)
			Participación	Tiempo (días)					
B. OTROS									
B.1. ALQUILER DE OFICINA ALQUILER INC. EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO	und	1.00	100%	120.00	S/	- S/	- S/	- S/	- S/
B.2. EQUIPO DE INFORMÁTICA COMPUTADORA, SOFTWARE, SCANNER, IMPRESORAS, PLOTTER Y REDES.	gbl	1.00	100%	120.00	S/	- S/	- S/	- S/	- S/
COMUNICACIONES (TELEFONÍA, INTERNET, ETC.)	und	1.00	100%	120.00	S/	- S/	- S/	- S/	- S/
B.3. SERVICIOS PRUEBAS Y ENSAYOS VARIOS DE OBRA	gbl	1.00	50%	120.00	S/	- S/	- S/	- S/	- S/
B.4. ALQUILER DE VEHICULO (Incluido Conductor, Revisión Técnica, Mantenimiento, Combustible, Lubricantes, Seguros) CAMIONETA PICK UP OPERATIVA	und	1.00	100%	120.00	S/	- S/	- S/	- S/	- S/
B.5. ALQUILER DE EQUIPO TOPOGRÁFICO Nivel de Ingeniero, Estación Total, Implementos (miras, tripode, etc.)	gbl	1.00	10%	120.00	S/	- S/	- S/	- S/	- S/
B.6. MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA Útiles de oficina y dibujo + copias, reproducciones e impresiones + materiales fungibles de topografía y suelos.	gbl	1.00	100%	120.00	S/	- S/	- S/	- S/	- S/
B.7. RECURSOS PARA SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA Implementos de Seguridad y Salud en el Trabajo (botas punta de acero, cascos, chalecos, pantalones jean, camisas manga larga, guantes, líneas de vida y otros.)	gbl	1.00	100%	1.00	S/	- S/	- S/	- S/	- S/
B.8. PLAN COVID-19 Mascarillas, jabón líquido, alcohol en gel al 75%, atomizadores, pruebas, termómetro, otros.	gbl	1.00	100%	1.00	S/	- S/	- S/	- S/	- S/
C. VARIOS SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO GASTOS DE CONCURSO	gbl	1.00	100%	1.00	S/	- S/	- S/	- S/	- S/
Σ SUBTOTALES POR ETAPAS									- S/

*Se incluyen leyes sociales.

RESUMEN - ETAPA DE SUPERVISIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRA

DESCRIPCIÓN	SUPERVISIÓN	TOTAL
A. PAGO A PERSONAL *	- S/	-
B. OTROS	- S/	-
TOTAL GENERAL S/	- S/	-

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS ZONAS 1, 3, 4 Y 5 DEL A.H. HIJOS DE VENTANILLA - REGION CALLAO" - CUI N° 2154528

SUPERVISIÓN DE OBRA

ETAPAS DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA

PLAZOS (DÍAS)

ESTRUCTURA DE COSTOS

ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

80

SISTEMA DE CONTRATACIÓN

SUMA ALZADA

TOTAL

60

IMPORTANTE

TODOS LOS PRECIOS EN SOLES (S/)

SOLO INGRESAR CIFRAS EN CELDAS CON COLOR AMARILLO

ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN

ESPECIALIDAD O FUNCIÓN	UND.	CANT.	PARTICIPACIÓN POR ETAPAS *		PRECIO UNITARIO	GASTOS GENERALES	UTILIDAD	IGV	TARIFA DIARIA	SUB TOTAL POR ETAPAS					
			LIQUIDACIÓN (A)												
			Participación	Tiempo (días)						LIQUIDACIÓN A+B+C					
A. PAGO A PERSONAL *															
A.1. PERSONAL PROFESIONAL															
INGENIERO(A) CIVIL - LIQUIDADOR(A) DE OBRA	und	1.00	1.00	60.00	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -					
TECNICO(A) EN CONTABILIDAD - ASISTENTE(A) CONTABLE DE LIQUIDACIÓN	und	1.00	1.00	60.00	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -					
Σ SUB-TOTALES POR ETAPAS										S/ -					

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PARTICIPACIÓN POR ETAPAS		PRECIO UNITARIO	IGV	TARIFA DIARIA	SUB TOTAL POR ETAPAS	TOTAL (C)				
			LIQUIDACIÓN (A)										
			Participación	Tiempo (días)				A+B+C					
B. EQUIPAMIENTO/ALQUILER/SERVICIOS/VIARIOS													
B.1. ALQUILER DE OFICINA													
ALQUILER INC. EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO	und	1.00	1.00	60.00	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -				
B.2 OTROS ALQUILERES													
COMPUTADORA, SOFTWARES, ESCÁNER, IMPRESORAS, PLOT	und	1.00	1.00	60.00	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -				
COMUNICACIONES (teléfono, internet, etc.)	und	1.00	1.00	60.00	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -				
B.3 ALQUILER DE VEHÍCULOS (Incluido Conductor, Revisión Técnica, Mantenimiento, Combustible, Lubrificantes, Seguros)													
MOVILIDAD	und	1.00	1.00	60.00	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -				
B.4. MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA													
Útiles de oficina y dibujo + copias, reproducciones e impresiones + materiales (lápices de topografía y suelos,	gib	1.00	1.00	1.00	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -				
B.5. PLAN COVID-19													
Mascarillas, jabón líquido, alcohol en gel al 75%, atomizadores, guantes, termómetro, otros.	gib	1.00	1.00	1.00	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -				
Σ SUB-TOTALES POR ETAPAS										S/ -			

*Se incluyen leyes sociales.

TOTAL : SUELDOS Y SALARIOS + BIENES/SERVICIOS VARIOS

RESUMEN - ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA			TOTAL
DESCRIPCIÓN			
A. PAGO A PERSONAL *	S/	-	-
B. EQUIPAMIENTO/ALQUILER/SERVICIOS/VIARIOS	S/	-	-
TOTAL GENERAL S/	S/	-	-

COTIZACIÓN N°. 010 - 2023

Señores:

OFICINA DE LOGÍSTICA
UNIDAD DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Av. Elmer Faucett Nro. 3970.

Presente.-

Asunto: COTIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS ZONAS 1,3,4 Y 5 DEL A.H. HIJOS DE VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA – REGION CALLAO, CON CUI 2154528.

De nuestra consideración,

Por la presente y en **total cumplimiento** con las especificaciones técnicas para la supervisión de obra: MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS ZONAS 1,3,4 Y 5 DEL A.H. HIJOS DE VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA – REGION CALLAO, CON CUI 2154528 el cual declaro mi sometimiento expreso, presento mi **mejor** cotización conforme al siguiente detalle:

NRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	PRECIO CONSIGNAR PRECIO INCLUIDO EL IG.V	PRECIO TOTAL [CONSIGNAR PRECIO TOTAL INCLUIDO EL IG.V]
01	01	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS ZONAS 1,3,4 Y 5 DEL A.H. HIJOS DE VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA – REGION CALLAO, CON CUI 2154528.	S/ 240,000.00	S/ 240,000.00

1.- El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso, los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del bien.

2.- El valor total, debe ser expresado en SOLES (S/); como máximo en 02 (DOS) decimales; y el precio unitario se podrá expresar hasta en 03 (TRES) decimales.

****Asimismo, el numeral 4 del artículo 56 del mismo cuerpo legal, estipula como uno de los deberes generales de los administrados, la comprobación de la autenticidad, previamente a su presentación ante la entidad, de la documentación sucesánea y de cualquier otra información que se ampare en la Presunción de Veracidad.**

Por su parte el literal "J" del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley establece que los agentes privados de la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten documentos falsos o con información inexacta a las Entidades.

****Por las consideraciones legales que antes se han reseñado, el proveedor que suscribe el presente documento DECLARA BAJO JURAMENTO que la información contenida es veraz y exacta en todos sus extremos, sometándose a las responsabilidades civiles, penales, administrativas o de cualquier índole legal, que conlleve la contravención a la normativa de la materia.**

***COTIZACIÓN VÁLIDA POR 90 DÍAS.**

Distrito y Provincia del Callao, 09 de agosto de 2023

FRANCISCO JAVIER
PALOMINO VASQUEZ
INGENIERO

Reg. CIP. N°
FRANCISCO JAVIER PALOMINO VASQUEZ
N° DNI 09573936

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA:
"MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS ZONAS 1, 3, 4 Y 5 DEL A.H. HIJOS DE VENTANILLA, DISTRITO DE
VENTANILLA - REGION CALLAO" - CUI N° 2154528**

**RESUMEN GENERAL
ETAPAS DE SUPERVISIÓN, RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA**

ETAPA DE SUPERVISIÓN - SISTEMA A TARIFAS	S/	206,280.84
ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN - SISTEMA A SUMA ALZADA	S/	33,719.16
TOTAL GENERAL POR SUPERVISIÓN DE OBRA	S/	240,000.00

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS ZONAS 1, 3, 4 Y 5 DEL A.H. HIJOS DE VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA - REGION CALLAO" - CUI N° 2154528

ESTRUCTURA DE COSTOS		SUPERVISIÓN DE OBRA		ETAPAS DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA		PLAZOS (DÍAS)		IMPORTANTE	
JUNIO 2023				ETAPA DE SUPERVISIÓN DE OBRA		120		TODOS LOS PRECIOS EN SOLES (S/)	
SISTEMA DE CONTRATACIÓN		TARIFAS		TOTAL		120		SOLO INGRESAR CIFRAS EN CELDAS CON COLOR AMARILLO	

SUPERVISIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRA

ESPECIALIDAD O FUNCIÓN	UND.	CANT.	PARTICIPACIÓN POR ETAPAS		PRECIO UNITARIO	GASTOS GENERALES	UTILIDAD	IGV	TARIFA DIARIA (1+2+3+4)*B	SUB TOTAL POR ETAPAS		TOTAL (C)
			SUPERVISIÓN (A)	Tiempo (días)						SUPERVISIÓN	AxB=C	
A. PAGO A PERSONAL *												
A.1 PERSONAL PROFESIONAL												
SUPERVISOR(A) DE OBRA	und	1.00	100%	120	S/ 120.00	23.20	14.48	28.38	S/ 196.06	S/ 22,327.20	S/ 22,327.20	
ESPECIALISTA DE CALIDAD	und	1.00	100%	120	S/ 100.00	16.00	9.99	22.68	S/ 148.67	S/ 17,840.40	S/ 17,840.40	
ESPECIALISTA AMBIENTAL	und	1.00	100%	120	S/ 100.00	16.00	10.00	22.68	S/ 148.68	S/ 17,841.60	S/ 17,841.60	
ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO	und	1.00	100%	120	S/ 100.00	16.00	10.00	22.68	S/ 148.68	S/ 17,841.60	S/ 17,841.60	
ESPECIALISTA EN MECÁNICA DE SUELOS	und	1.00	50%	120	S/ 100.00	16.00	10.00	22.68	S/ 148.68	S/ 17,841.60	S/ 17,841.60	
INGENIERO(A) ASISTENTE DE SUPERVISIÓN	und	1.00	100%	120	S/ 60.00	18.00	10.00	15.48	S/ 101.48	S/ 12,177.60	S/ 12,177.60	
A.2 PERSONAL DE APOYO												
TOPOGRAFO(A)	und	1.00	100%	120	S/ 80.00	16.00	10.00	19.08	S/ 125.08	S/ 15,009.60	S/ 15,009.60	
AUXILIARES DE TOPOGRAFIA	und	1.00	100%	120	S/ 50.00	13.12	8.20	12.84	S/ 84.16	S/ 10,099.20	S/ 10,099.20	
ASISTENTE EN DIBUJO TÉCNICO (CAD)	und	1.00	100%	120	S/ 50.00	13.12	8.20	12.84	S/ 84.16	S/ 10,099.20	S/ 10,099.20	
SECRETARIO(A)	und	1.00	100%	120	S/ 50.00	11.56	7.22	12.38	S/ 81.16	S/ 9,739.20	S/ 9,739.20	
Σ SUBTOTALES POR ETAPAS										S/ 144,896.40	S/ 144,896.40	

		SUPERVISIÓN (A)		Participación		SUPERVISIÓN	
B. OTROS							
B.1. ALQUILER DE OFICINA							
ALQUILER, INC. EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO	und	1.00	100%	120.00	S/ 29.95	S/ 5.40	S/ 35.40
B.2. EQUIPO DE INFORMÁTICA							
COMPUTADORA, SOFTWARE, SCANNER, IMPRESORAS, PLOTTER Y REDES	gbl	1.00	100%	120.00	S/ 40.00	S/ 7.20	S/ 47.20
COMUNICACIONES (TELÉFONÍA, INTERNET, ETC.)	und	1.00	100%	120.00	S/ 10.00	S/ 1.80	S/ 11.80
B.3. SERVICIOS							
PRUEBAS Y ENSAYOS VARIOS DE OBRA	gbl	1.00	50%	120.00	S/ 99.73	S/ 17.95	S/ 117.68
B.4. ALQUILER DE VEHICULO (Incluido Conductor, Revisión Técnica, Mantenimiento, Combustible, Lubrificantes, Seguros)							
CAMIONETA PICK UP OPERATIVA	und	1.00	100%	120.00	S/ 149.98	S/ 27.00	S/ 176.98
B.5. ALQUILER DE EQUIPO TOPOGRÁFICO							
Nivel de Ingeniero, Estación Total, Implementos (miras, trípode, etc.)	gbl	1.00	10%	120.00	S/ 700.15	S/ 126.03	S/ 826.18
B.6. MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
Útiles de oficina y dibujo + copias, reproducciones e impresiones + materiales fungibles de topografía y suelos.	gbl	1.00	100%	120.00	S/ 50.00	S/ 9.00	S/ 59.00
B.7. RECURSOS PARA SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA							
Implementos de Seguridad y Salud en el Trabajo (bolas punta de acero, cascos, chalecos, pantalones jean, camisas manga larga, cuentes, líneas de vida y otros.)	gbl	1.00	100%	1.00	S/ 1,600.00	S/ 288.00	S/ 1,888.00
B.8. PLAN COVID-19							
Mascarillas, jabón líquido, alcohol en gel al 75%, atomizadores, pruebas, termómetro, otros.	gbl	1.00	100%	1.00	S/ 1,000.00	S/ 180.00	S/ 1,180.00
C. VARIOS							
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	gbl	1.00	100%	1.00	S/ 2,000.00	S/ 360.00	S/ 2,360.00
GASTOS DE CONCURSO	gbl	1.00	100%	1.00	S/ 1,979.56	S/ 356.32	S/ 2,335.88
Σ SUBTOTALES POR ETAPAS							
						S/ 64,384.44	S/ 64,384.44

*Se incluyen leyes sociales.

RESUMEN - ETAPA DE SUPERVISIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRA

DESCRIPCIÓN	SUPERVISIÓN	TOTAL
A. PAGO A PERSONAL*	S/ 141,896.40	S/ 141,896.40
B. OTROS	S/ 64,384.44	S/ 64,384.44
TOTAL GENERAL S/	S/ 206,280.84	S/ 206,280.84

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS ZONAS 1, 3, 4 Y 5 DEL A.H. HIJOS DE VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA - REGION CALLAO" - CUI N° 2154528

ESTRUCTURA DE COSTOS
JUNIO 2023

SISTEMA DE CONTRATACIÓN

SUPERVISIÓN DE OBRA

SUMA ALZADA

ETAPAS DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA

PLAZOS (DÍAS)

IMPORTANTE
TODOS LOS PRECIOS EN SOLES (S/)
SOLO INGRESAR CIFRAS EN CELDAS CON COLOR AMARILLO

ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

TOTAL

60

60

ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN

ESPECIALIDAD O FUNCIÓN	UND.	CANT.	PARTICIPACIÓN POR ETAPAS		PRECIO UNITARIO (1)	GASTOS GENERALES (3)	UTILIDAD (4)	IGV (5)	TARIFA DIARIA (1+2+3+4+5)=B	SUB TOTAL POR ETAPAS LIQUIDACIÓN AxB=C
			LIQUIDACIÓN (A)	Participación						
A. PAGO A PERSONAL*										
A.1. PERSONAL PROFESIONAL										
INGENIERO(A) CIVIL - LIQUIDADORA(A) DE OBRA	und	1.00	1.00	60.00	S/ 100.00	S/ 23.20	S/ 14.50	S/ 24.79	S/ 162.49	S/ 9,749.16
TÉCNICO(A) EN CONTABILIDAD - ASISTENTE(A) CONTABLE DE LIQUIDACIÓN	und	1.00	1.00	60.00	S/ 60.00	S/ 12.00	S/ 10.00	S/ 14.76	S/ 96.76	S/ 5,805.60
Σ SUBTOTALES POR ETAPAS										S/ 15,554.76

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PARTICIPACIÓN POR ETAPAS		PRECIO UNITARIO	IGV	TARIFA DIARIA	SUB TOTAL POR ETAPAS		TOTAL S/ (C)
			LIQUIDACIÓN (A)	Tiempo (días)				SUPERVISIÓN	AxB=C	
B. EQUIPAMIENTO/ALQUILERES/SERVICIOS/VIARIOS										
B.1. ALQUILER DE OFICINA										
ALQUILER, INC. EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO	und	1.00	1.00	60.00	S/ 30.00	S/ 5.40	S/ 35.40	S/ 2,124.00	S/ 2,124.00	
B.2 OTROS ALQUILERES										
COMPUTADORA, SOFTWARES, ESCÁNER, IMPRESORAS, PLOT	und	1.00	1.00	60.00	S/ 40.00					
COMUNICACIONES (teléfono, internet, etc.)	und	1.00	1.00	60.00	S/ 9.06	S/ 1.63	S/ 10.69	S/ 641.40	S/ 641.40	
B.3 ALQUILER DE VEHÍCULOS (Incluido Conductor, Revisión Técnica, Mantenimiento, Combustible, Lubricantes, Seguros)										
MOVILIDAD	und	1.00	1.00	60.00	S/ 100.00	S/ 18.00	S/ 118.00	S/ 7,080.00	S/ 7,080.00	
B.4. MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA										
Útiles de oficina y dibujo + copias, reproducciones e impresiones + materiales fungibles de topografía y suelos.	gib	1.00	1.00	1.00	S/ 50.00	S/ 9.00	S/ 59.00	S/ 59.00	S/ 59.00	
B.5. PLAN COVID-19										
Mascarillas, jabón líquido, alcohol en gel al 75%, atomizadores, pruebas, termómetro, otros.	gib	1.00	1.00	1.00	S/ 1,000.00	S/ 180.00	S/ 1,180.00	S/ 1,180.00	S/ 1,180.00	
Σ SUBTOTALES POR ETAPAS									S/ 18,164.40	

*Se incluyen leyes sociales.

TOTAL : SUELDOS Y SALARIOS + BIENES/SERVICIOS VARIOS

RESUMEN - ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL
A. PAGO A PERSONAL *	S/ 15,554.76
B. EQUIPAMIENTO/ALQUILERES/SERVICIOS/VIARIOS	S/ 18,164.40
TOTAL GENERAL S/	S/ 33,719.16