

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	16/04/2025						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL IOARR: RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL R-190359, KM 00+900 (PUENTE ALTO CACAZU) DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO, CON CUI N°2636079						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	10						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2636079					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Requerimiento N°012-2025- /SGSL/GDUR/MDVR		Fecha de recepción	15/04/2025		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	NO APLICA

**DE LA ENTIDAD**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	NO APLICA

<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/. 70,000.00 Setenta Mil con 00/100 Soles					

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

**DESAGREGADO DE COSTOS DE SUPERVISIÓN**

**SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA: "RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL R-190359, KM 00+900 (PUENTE ALTO CACAZU) DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO"**


ETAPAS DE LA SUPERVISION	Parcial (MES)	Total (MES)
ETAPA ÚNICA : SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	3	3

**ETAPA ÚNICA : SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA**

DESCRIPCION	Unidad	Cant. (1)	Tiempo (MES) (2)	VALOR UNITARIO (3)	SUB TOTAL
<b>A.- SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Leyes Sociales)</b>					
<b>a.- PERSONAL PROFESIONAL</b>					
Jefe de Supervisión	prof / mes	1.00	3	S/ 6,000.00	S/ 18,000.00
Ingeniero Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional	prof / mes	1.00	3	S/ 6,000.00	S/ 18,000.00
<b>B.- ALQUILERES Y SERVICIOS</b>					
<b>a.- Alquileres de Oficinas y Viviendas en Campo</b>					
Alquiler, equipamiento, mantenimiento de Oficina (inc. Servicios)	MES	1.00	3	S/ 400.00	S/ 1,200.00
<b>b.- Servicio de Laboratorio</b>					
Servicio de Laboratorio	Global	1.00	1	S/ 1,529.12	S/ 1,529.12
<b>c.- Alquiler de Vehículos</b>					
Camionetas Pick Up 4x4 Doble Cabina (Inc. combustible y seguros)	Mes	1.00	3	S/ 4,000.00	S/ 12,000.00
<b>C.- MATERIALES Y UTILES DE OFICINA</b>					
Utiles de Oficina y Dibujo	GLB	1.00	1	S/ 500.00	S/ 500.00
Fotografías, Filmaciones, Impresiones y copias	GLB	1.00	1	S/ 700.00	S/ 700.00
<b>D.- LIQUIDACION DE OBRA</b>					
Servicio de liquidacion de Obra	GLB	1.00	1	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00
<b>SUB TOTAL</b>					<b>S/ 53,929.12</b>
UTILIDAD 10.00%					S/ 5,392.91
<b>VALOR REFERENCIAL</b>					<b>S/ 59,322.03</b>
IGV 18%					S/ 10,677.97
<b>TOTAL SUPERVISIÓN</b>					<b>S/ 70,000.00</b>



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>				
<b>4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	15/04/2025	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	16/04/2025	
<b>4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO	
SAEZ INGENIEROS E.I.R.L. RUC 20568433379 ETNA INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. RUC 20610690468 CASTAÑEDA QUISEP LUIS WILFREDO RUC 10458404394				
<b>4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
<b>4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI		NO	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que puede utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
<b>4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO	x
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
<b>5.</b>	 <p><b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA</b>                  Lic. Adm. G. Miguel Retamozo Cesar                  JEFE(a) OFICINA DE ABASTECIMIENTOS</p>			
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>				

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.