


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	13/05/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD DE ESTUDIOS Y OBRAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN EL DISTRITO DE OXAPAMPA - PASCO"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN EL DISTRITO DE OXAPAMPA - PASCO						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	4						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2326679					
		Documento que declaró la viabilidad	-					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	PEDIDO DE SERVICIO N°200		Fecha de recepción	9/04/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	9/05/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X					
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	1	-	INFORME N°675-2024-UPP/G.R.P/UEPSC	9/05/2024	-	-	-
	Debido a la fuente de financiamiento consignada en el Pedido de Servicio N°200, que según informe de la Unidad de Presupuesto y Programación, se solicitó realizar un nuevo pedido considerando fuente de financiamiento 5 rubro 15							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																					
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																														
1	1	-	PEDIDO DE SERVICIO N°307	9/05/2024	-	-	-																																														
El área usuaria remitió el PEDIDO DE SERVICIO N°307 considerando la fuente de financiamiento 5 rubro 15																																																					
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																					
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																				
	-																																																				
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																					
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																					
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																					
DEL PROVEEDOR																																																					
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																				
	-																																																				
DE LA ENTIDAD																																																					
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																				
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO S/.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) DE LA LINEA PRIMARIA+RED PRIMARIA + RED SECUNDARIA</td> <td style="text-align: center;">GLB</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">15,000.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>ESTUDIO DE PROTECCION DE LA LINEA PRIMARIA</td> <td style="text-align: center;">GLB</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">3,500.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS (CIRA) DE LA LINEA PRIMARIA+RED PRIMARIA + RED SECUNDARIA</td> <td style="text-align: center;">GLB</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">10,500.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>ESTUDIO DE RIESGOS DE LA LINEA PRIMARIA+RED PRIMARIA + RED SECUNDARIA</td> <td style="text-align: center;">GLB</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">11,500.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>TRABAJOS DE CAMPO, VERIFICACION DE PADRON Y VIVIENDA</td> <td style="text-align: center;">GLB</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">6,500.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td>GEOLOGIA GEOTECNIA DE LA LINEA PRIMARIA+RED PRIMARIA + RED SECUNDARIA</td> <td style="text-align: center;">GLB</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">15,000.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td>ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE DE LA LINEA PRIMARIA+RED PRIMARIA + RED SECUNDARIA</td> <td style="text-align: center;">GLB</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">16,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: center;">TOTAL</td> <td style="text-align: right;">S/. 78,000.00</td> </tr> </tbody> </table>								ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO S/.	1	DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) DE LA LINEA PRIMARIA+RED PRIMARIA + RED SECUNDARIA	GLB	1	15,000.00	2	ESTUDIO DE PROTECCION DE LA LINEA PRIMARIA	GLB	1	3,500.00	3	CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS (CIRA) DE LA LINEA PRIMARIA+RED PRIMARIA + RED SECUNDARIA	GLB	1	10,500.00	4	ESTUDIO DE RIESGOS DE LA LINEA PRIMARIA+RED PRIMARIA + RED SECUNDARIA	GLB	1	11,500.00	5	TRABAJOS DE CAMPO, VERIFICACION DE PADRON Y VIVIENDA	GLB	1	6,500.00	6	GEOLOGIA GEOTECNIA DE LA LINEA PRIMARIA+RED PRIMARIA + RED SECUNDARIA	GLB	1	15,000.00	7	ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE DE LA LINEA PRIMARIA+RED PRIMARIA + RED SECUNDARIA	GLB	1	16,000.00				TOTAL	S/. 78,000.00
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO S/.																																																	
1	DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) DE LA LINEA PRIMARIA+RED PRIMARIA + RED SECUNDARIA	GLB	1	15,000.00																																																	
2	ESTUDIO DE PROTECCION DE LA LINEA PRIMARIA	GLB	1	3,500.00																																																	
3	CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS (CIRA) DE LA LINEA PRIMARIA+RED PRIMARIA + RED SECUNDARIA	GLB	1	10,500.00																																																	
4	ESTUDIO DE RIESGOS DE LA LINEA PRIMARIA+RED PRIMARIA + RED SECUNDARIA	GLB	1	11,500.00																																																	
5	TRABAJOS DE CAMPO, VERIFICACION DE PADRON Y VIVIENDA	GLB	1	6,500.00																																																	
6	GEOLOGIA GEOTECNIA DE LA LINEA PRIMARIA+RED PRIMARIA + RED SECUNDARIA	GLB	1	15,000.00																																																	
7	ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE DE LA LINEA PRIMARIA+RED PRIMARIA + RED SECUNDARIA	GLB	1	16,000.00																																																	
			TOTAL	S/. 78,000.00																																																	
																																																					
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda																																													
		MONTO	S/78,000.00 (SETENTA Y OCHO MIL CON 00/100 Soles)																																																		
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																					
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																																																					
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		22/04/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		22/04/2024																																														
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI		X		NO																																															
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.																																																					
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)		SI		NO		X																																															

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
------------	--	----	--	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
------------	--	----	--	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.	<div style="text-align: center;">  <p>GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO GERENCIA SUB REGIONAL DE CUSCO UNIDAD EJECUTIVA PASO SELVA CENTRAL</p> <p>..... Bach. Genaro Duran Calderon JEFE DE UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO</p> </div>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.