

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	24/06/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	Sub Gerente de Obras Desarrollo Urbano y Rural						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISON DE OBRA PARA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADO: " MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE AYACCOCHA Y HUACHAC DEL DISTRITO DE SALCABAMBA-PROVINCIA DE TAYACAJA-DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°2570016						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	5						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2570016					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	114-2024- SGODUR/MDS		Fecha de recepción	12/06/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	x		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso,						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consigñar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	De acuerdo al estudio de mercado realizado se tiene en cuenta el menor precio de las cotizaciones: S/ 122,931.37 (Ciento Veintidos Mil Novecientos treinta y uno con 37/100 soles)

DE LA ENTIDAD

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

Análisis de Gastos de Supervisión de Obra

0011

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE AYACCOCHA Y HUACHAC DEL DISTRITO DE SALCABAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA" CUL 2570016

Fecha: Feb. 24

A. CARACTERÍSTICAS

Costo directo	S/	2,013,123.31
Gastos generales	(8.40%) S/	168,049.69
Unidad	(7.00%) S/	140,910.63
Sub Total		2,315,891.69
I.G.V.	(18.00%)	416,718.52
Monto estimado de obra	S/	2,731,966.32
Gastos de supervisión de Obra	(4.50%) S/	122,931.37
Plazo de ejecución de Obra (meses)		4.00

B. GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA

****** 1.00.- Administración y Generales de Obra ******

1.00 RETRIBUCIONES					
a) Obra	Tiempo	Costo	Participación	Parcial	Total
Ing. Supervisor de Obra	4.00	6,000.00	100.00%	32,000.00	32,000.00
Ing. Asistente Supervisor de Obra	4.00	5,000.00	100.00%	20,000.00	20,000.00
Ing. Especialista Ambiental	4.00	5,000.00	50.00%	10,000.00	10,000.00
Ing. Especialista Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	4.00	5,000.00	50.00%	10,000.00	10,000.00
SUB-TOTAL					72,000.00

****** 2.00.- Administración y Generales de Oficina ******

2.00 MATERIALES					
a) Obra	Tiempo	Costo	Participación	Parcial	Precio
Movilidad local, otros (mes)	4.00	5,500.00	100.00%	22,000.00	22,000.00
Útiles de Oficina, Etc	4.00	1,000.00	100.00%	4,000.00	4,000.00
Computadora e Impresora	4.00	2,000.00	100.00%	6,000.00	6,000.00
Subtotal					14,000.00

****** 3.00.- Control de Calidad ******

3.00 GASTO ENSAYOS DE LABORATORIO					
	Unit	Costo	Participación	Parcial	Precio
Prueba de densidad	10.00	100.00	100.00%	4,000.00	6,000.00
Prueba de producto de concreto	15.00	80.00	100.00%	1,200.00	1,200.00
Prueba de Mortar	6.50	500.00	100.00%	2,000.00	3,000.00
Subtotal					9,200.00

****** 4.00.- Seguro Complementario Trabajo de Riesgo ******

4.00 SEGURO					
Monto Total Total "Personal Profesional"				72,000.00	1,914.40

****** 6.00.- Liquidación de Obra ******

5.00 LIQUIDACION DE OBRA					
	cantidad	participacion	tiempo	costo	parcial
Presentación de Informes	1.00	100.00%	1.00	5,000.00	5,000.00
Otros	1.00	100.00%	1.00	816.97	816.97
Subtotal					5,816.97

C. RESUMEN GENERAL

UNICO

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

INCIDENCIA DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

	Monto	Porcentaje
1. RETRIBUCIÓN	72.050,00	2,6366%
2. MATERIALES	34.050,00	1,2446%
3. ENSAYOS LABORATORIO	9.200,00	0,3366%
4. SEGUROS	1.954,46	0,0701%
5. LIQUIDACIÓN DE OBRA	8.836,87	0,3129%
TOTAL GASTO SUPERVISIÓN DE LA OBRA	122.931,37	4,600%


Jose Luis Salazar Barzola
INGENIERO CIVIL

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	<input checked="" type="checkbox"/>	Dólares	<input type="checkbox"/>	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 122,931.37 (Ciento Veintidos Mil Novecientos treinta y uno con 37/100 soles)					

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	13/06/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	17/06/2024
--	------------	---	------------

4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>				

4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>				

4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				

4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				

5.	
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.