

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°009-2023-MPA-CS-AS-1° CONVOCATORIA

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	12/09/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE OBRA: CREACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE BOVINZANA DEL DISTRITO DE RAYMONDI- PROVINCIA DE ATALAYA-DEPARTAMENTO DE UCAYALI- CUI N°2498599						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE OBRA: CREACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE BOVINZANA DEL DISTRITO DE RAYMONDI- PROVINCIA DE ATALAYA-DEPARTAMENTO DE UCAYALI- CUI N°2498599						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	35						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°1123-2023-MPA/GODU		Fecha de recepción	29/08/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio	-	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio	-	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°009-2023-MPA-CS-AS-1° CONVOCATORIA		
1		

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
1								
2								

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL
--

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
DEL PROVEEDOR	
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	SE ADJUNTA COMO ANEXO A LA PRESENTE EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DE LOS PROVEEDORES QUE COTIZARON
DE LA ENTIDAD	
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	SE ADJUNTA COMO ANEXO A LA PRESENTE EL DETALLE SOLO DE LA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DE LA ENTIDAD

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	134,077.19					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
SE ANEXA A LA PRESENTE LOS DETALLES QUE COTIZARON LOS PROVEEDORES A QUIENES SE LES REMITIO LOS TERMINOS DE REFERENCIA							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	19/04/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	20/04/2023
--	------------	---	------------

4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
se solicitó cotizaciones actualizadas a proveedores cuyas actividades están directamente relacionadas con el objeto de la convocatoria, como sigue: ING. ARNALDO MARTIN REGALADO LA TORRE, VICTOR MANUEL CAMACHO VALDERRAMA, ELITE AMAZONICA S.A.C.			

4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				

4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				

4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.	 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA Eco. Miriam Méndez Tovar Unidad de Contrataciones (e) NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
-----------	--

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

3.1.30. DESAGREGADO DE GASTOS DE OPERACIÓN

Análisis de Gastos de Supervisión de Obra					
PROYECTO: "CREACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE BOVINZANA DEL DISTRITO DE RAYMONDI - PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAVALI", Código de Único de Inversión: 2498599.					
A. CARACTERISTICAS					
Costo directo	:	S/	2'511,599.02		
Gastos Generales	9.00 %	S/	226,043.91		
Utilidad	7.00 %	S/	175,811.93		
Sub Total	:	S/	2'913,454.86		
I.G.V.	18 %	S/	524,421.87		
Monto estimado de obra	:	S/	3,437,876.73		
Gastos de Supervision de Obra	3.9 %	S/	134,077.19		
Costo Total de Inversion	:	S/	3,571,953.92		
Piazo de ejecucion de Obra (meses)	:		6.00		
B. GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA					
1.00 Administracion y Generales de Obra					
1.00 RETRIBUCIONES					
a) Obra	Tiempo	Costo	Participacion	Parcial	Total
Ing. Supervisor de Obra	6.00	8,000.00	100%	48,000.00	48,000.00
Ing. Especialista de Calidad	6.00	4,000.00	50%	24,000.00	12,000.00
Ing. Especialista Ambiental	6.00	4,000.00	50%	24,000.00	12,000.00
Ing. Especialista Seguridad en Obra y salud en el trabajo	6.00	4,600.00	50%	27,600.00	13,800.00
			SUB-TOTAL		85,800.00
2.00 Administracion y Generales de oficina					
2.00 MATERIALES					
a) Obra	Tiempo	Costo	Participacion	Parcial	Total
Movilidad Local, Otros (mes)	6.00	1,000.00	100%	6,000.00	6,000.00
Utiles de Oficina, etc	6.00	200.00	100%	1,200.00	1,200.00
Computadora e Impresora	6.00	100.00	100%	600.00	600.00
			SUB-TOTAL		7,800.00

PROYECTO: "CREACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE BOVINZANA DEL DISTRITO DE RAYMONDI -PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAVALI - Código de Único de Inversión: 2498599"

Pág. 25

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA -GODU- GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

Términos de Referencia

3.00 Control de Calidad					
3.00 GASTO DE ENSAYOS DE LABORATORIO	Unidad	Costo	Participacion	Parcial	Total
Prueba de Proctor	14.00	75.00	100%	1,050.00	1,050.00
Prueba de Densidad	14.00	75.00	100%	1,050.00	1,050.00
Roturas de Probetas de Concreto	68.00	75.00	100%	5,100.00	5,100.00
Diseño de Mescla	4.00	350.00	100%	1,400.00	1,400.00
			SUB-TOTAL		8,600.00
4.00 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo					
4.00 SEGURO				2,970.95	2,970.95
Monto Total Personal Profesional			SUB-TOTAL		2,970.95
5.00 Descarte Covid-19					
5.00. DESCARTE COVID-19	Unidad	Costo	Participacion	Tiempo	Total
Descarte de Prueba Rapida (uni)	10.00	75.00	100%	1.00	750.00
Insumos de Triaje (laboratorio)(uni)	10.00	100.00	100%	1.00	1,000.00
			SUB-TOTAL		1,750.00
6.00 Liquidacion de Obra					
6.00 LIQUIDACION DE OBRA	Unidad	Costo	Participacion	Tiempo	Total
Presentacion de Informes	1.00	6,703.79	100%	1.00	6,703.79
			SUB-TOTAL		6,703.79
C. RESUMEN GENERAL					
INCIDENCIA DE GASTOS DE SUPERVISION		Monto	Porcentaje		
1. RETRIBUCION		85,800.00		2.9450%	
2. MATERIALES		7,800.00		0.2677%	
3. ENSAYOS LABORATORIO		8,600.00		0.2952%	
4. SEGUROS		2,970.95		0.1020%	
5. DESCARTE COVID19		1,750.00		0.0509%	
6. LIQUIDACION DE OBRA		6,703.79		0.2301%	
TOTAL GASTO SUPERVISION DE LA OBRA SIN IG		113,624.74		3.90%	
IGV (18%)		20,452.45			
TOTAL GASTO SUPERVISION DE LA OBRA CON IGV		134,077.19			

102

193

Ing. Arnaldo Martín Regalado La Torre

MR

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Atalaya, 20 de Abril del 2023

CARTA N° 022-2023-AMRLT

➤ A : CPC SANTIAGO SALAZAR PEREZ

SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

➤ Asunto : PRESENTACION DE COTIZACION N°000008

Tengo el agrado de dirigirme a Usted con la finalidad de extenderle mi más cordiales saludos y a la vez hacerle llegar la PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN N° 000002 de fecha 20 de abril del año 2023 solicitada para la Contratar el servicio de consultoría de supervisión de obra contratación de servicio de consultoría de contratación de obra, correspondiente al proyecto de inversión pública: "CREACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE BOVINZANA DEL DISTRITO DE RAYMONDI - PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI", Código de Único de Inversión: 2498599, la cual procedo a especificar a Trávez del siguiente cuadro:

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	MONTO OFERTADO	PLAZO
SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRA - SUPERVISIÓN DE LA OBRA "CREACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE BOVINZANA DEL DISTRITO DE RAYMONDI - PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI", Código de Único de Inversión: 2498599	S/ 128,917.33 (CIENTO VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON 33/100 SOLES) SIN IGV	12333 180 (CIENTO DIECIOCHO DÍAS CALENDARIO)

Sin otro en particular, es todo en lo que a bien informo a Usted para su conocimiento y demás fines.

Atentamente,


Arnaldo Martín Regalado La Torre
CIP N° 112333
INGENIERO CIVIL
CONSULTOR DE OBRA

Ing. Arnaldo Martin Regalado La Torre

MR


PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN N° 000008

1.00 ADMINISTRACIÓN Y GENERALES DE OBRA					
1.00 RETRIBUCIONES					
a) Obra					
Ing. Supervisor de Obra	Tiempo	Costo	Participación	Parcial	Total
	6.00	10,000.00	100%	60,000.00	60,000.00
Ing. Especialista de Calidad	6.00	4,500.00	50%	13,500.00	13,500.00
Ing. Especialista Ambiental	6.00	4,500.00	50%	13,500.00	13,500.00
Ing. Especialista Seguridad en Obra y salud en el trabajo	6.00	4,600.00	50%	13,800.00	13,800.00
2.00 MATERIALES					
a) Obra					
Movilidad Local, Otros (mes)	Tiempo	Costo	Participación	Parcial	Total
	6.00	1,000.00	100%	6,000.00	6,000.00
Útiles de Oficina, etc	6.00	200.00	100%	1,200.00	1,200.00
Computadora e Impresora	6.00	100.00	100%	600.00	600.00
3.00 GASTO DE ENSAYOS DE LABORATORIO					
Prueba de Proctor	Unidad	Costo	Participación	Parcial	Total
	14.00	75.00	100%	1,050.00	1,050.00
Prueba de Densidad	14.00	75.00	100%	1,050.00	1,050.00
Roturas de Probetas de Concreto	68.00	75.00	100%	5,100.00	5,100.00
Diseño de Mezcla	4.00	350.00	100%	1,400.00	1,400.00
4.00 SEGURO					
Monto Total Personal Profesional	Tiempo	Costo	Participación	Parcial	Total
				2,967.33	2,967.33
5.00 DESCARTE COVID-19					
Descarte de Prueba Rápida (un)	Unidad	Costo	Participación	Tiempo	Total
	10.00	75.00	100%	1.00	750.00
Insumos de Traje (laboratorio)(un)	10.00	100.00	100%	1.00	1,000.00
6.00 LIQUIDACIÓN DE OBRA					
Presentación de Informes	Unidad	Costo	Participación	Tiempo	Total
	1.00	7,000.00	100%	7,000.00	7,000.00
COSTO DIRECTO					
IGV					
COSTO TOTAL DE LA SUPERVISIÓN					

Ing. Arnaldo M. Regalado La Torre

DATOS DEL PROVEEDOR:

- Razón Social : Arnaldo Martin Regalado La Torre
- Ruc : 10424922779
- Dirección : Urb. Municipal Mz L1 Lote 4 - Ucayali/Coronel Portillo
- DNI : 42492277
- Email : martinreg25@hotmail.com
- Teléfono : 976 409 624


Arnaldo Martin Regalado La Torre
CIP N° 112333
INGENIERO CIVIL
CONSULTOR DE OBRA

Ing. Arnaldo Martin Regalado La Torre




DECLARACIÓN JURADA

EL (LA) QUE SUSCRIBE; ING. ARNALDO MARTIN REGALADO LA TORRE IDENTIFICADO CON DNI N° 42492277, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ARNALDO MARTIN REGALADO LA TORRE, DECLARO BAJO JURAMENTO QUE:

DESPUÉS DE HABER LEÍDO LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN ADJUNTO A LA CARTA DE SOLICITUD DE MI COTIZACIÓN, MI REPRESENTADA NO CUMPLO CON LO DISPUESTO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA YA QUE ME ENCUENTRO EN LA CATEGORÍA A EN SANEAMIENTO, SOLICITADO MEDIANTE LA CARTA N° 0173-2026-MPA-GAF-SGASAVUC DE FECHA 19 DE ABRIL DEL 2023.

CIP: 112333

Ing. Arnaldo Martin Regalado La Torre


Arnaldo Martin Regalado La Torre
CIP N° 112333
INGENIERO CIVIL
CONSULTOR DE OBRA

VICTOR MANUEL CAMACHO VALDERRAMA

RUC: 10718711245

SERVICIOS-CONSULTORÍA DE OBRAS

Atalaya, 19 de abril de 2023

COTIZACIÓN N°02-2023

SEÑORES : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA

ASUNTO : PRESENTO COTIZACIÓN CON REFERENCIA A LA CARTA N°0227-2023-SGASA/GAF/MPA

REFERENCIA : CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "CREACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE BOVINZANA DEL DISTRITO DE RAYMONDI - PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI", Código de Único de Inversión: 2498599

Es grato dirigirme a Ud. Para saludarlo cordialmente y a la vez hacerle llegar nuestra propuesta de cotización económica para la Supervisión de Obra de la referencia.

DESCRIPCIÓN	COSTO TOTAL
SUPERVISIÓN DE OBRA	S/ 128,324.74 EXONERADO DEL IGV

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	INCID	MESES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1. ADMINISTRACION Y GENERALES DE OBRA							100,500.00
	Ing. Supervisor de Obra	Mes	1	100%	6.00	8,500.00	51,000.00
	Ing. Especialista de Calidad	Mes	1	50%	6.00	5,500.00	16,500.00
	Ing. Especialista Ambiental	Mes	1	50%	6.00	5,500.00	16,500.00
	Ing. Especialista Seguridad en Obra y salud en el trabajo	Mes	1	50%	6.00	5,500.00	16,500.00
2. ADMINISTRACION Y GENERALES DE OFICINA							7,800.00
	Movilidad Local, Otros (mes)	Mes	1	100%	6.00	1,000.00	6,000.00
	Útiles de Oficina, etc.	Mes	1	100%	6.00	200.00	1,200.00
	Computadora e Impresora	Mes	1	100%	6.00	100.00	600.00
3. CONTROL DE CALIDAD							8,600.00
	Prueba de Proctor		14.00	100%		75.00	1,050.00
	Prueba de Densidad		14.00	100%		75.00	1,050.00
	Roturas de Probetas de Concreto		68.00	100%		75.00	5,100.00
	Diseño de Mezcla		4.00	100%		350.00	1,400.00
4. SEGURO							2,967.33
	Monto Total Personal Profesional					2,967.33	2,967.33

98
189

VICTOR MANUEL CAMACHO VALDERRAMA

RUC: 10718711245

SERVICIOS-CONSULTORÍA DE OBRAS

5. DESCARTE COVID-19							1,750.00
	Descarte de Prueba Rápida (uni)		10.00	100%		75.00	750.00
	Insumos de Triage (laboratorio)(uni)		10.00	100%		100.00	1,000.00
6. LIQUIDACIÓN DE OBRA							
	Presentación de Informes		1			6,707.41	6,707.41
COSTO DIRECTO							128,324.74
IGV(18%)							-
TOTAL, PROPUESTO							128,324.74

DATOS DEL PROVEEDOR:

- Razón Social: Victor Manuel Camacho Valderrama
- Ruc: 10718711245
- Dirección: Jr. Lima N° 861
- DNI: 71871124
- Email: victor.m.camacho@hotmail.com
- Teléfono: 957 141 877

Sin otro particular, quedo ante usted.

Atentamente,


Ing. Victor Manuel Camacho Valderrama
CONSULTOR DE OBRAS
C 123199

VICTOR MANUEL CAMACHO VALDERRAMA

RUC: 10718711245

SERVICIOS-CONSULTORÍA DE OBRAS

DECLARACIÓN JURADA

EL (LA) QUE SUSCRIBE; ING. VICTOR MANUEL CAMACHO VALDERRAMA IDENTIFICADO CON DNI N° 71871124; REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA VICTOR MANUEL CAMACHO VALDERRAMA, DECLARO BAJO JURAMENTO QUE:

DESPUÉS DE HABER LEÍDO LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN ADJUNTO A LA CARTA DE SOLICITUD DE MI COTIZACIÓN, MI REPRESENTADA NO CUMPLE CON LO DISPUESTO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA YA QUE ME ENCUENTRO EN LA CATEGORÍA A EN SANEAMIENTO, SOLICITADO MEDIANTE LA CARTA N° 0227-2026-MPA-GAF-SGASA/UC DE FECHA 19 DE ABRIL DEL 2023.


Ing. Victor Manuel Camacho Valderrama
CONSULTOR DE OBRAS
C 123199

98
187

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Atalaya, 20 de abril de 2023

CARTA N° 001- 2023/ELITE - MPA

Señores:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA

Presente.-

Atención : CPC SANTIAGO SALAZAR PEREZ
Sub Gerencia de Abastecimiento y Servicios Auxiliares

Asunto : COTIZACION DE PRECIOS POR SERVICIO DE CONSULTORIA

Referencia : CARTA N°0225-2023-MPA-GAF-SGASA/UC
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRA - SUPERVISIÓN DE LA
OBRA "CREACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE
EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE BOVINZANA DEL DISTRITO DE RAYMONDI
- PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI", Código de Único de
Inversión: 2498599.

De mi mayor consideración,

Es grato dirigirme a Ud. para saludarlo cordialmente y en atención a su solicitud, hacerle llegar nuestra cotización, para brindar el servicio de la referencia, cuyo monto asciende a la suma de **S/113,624.74** (Son: Ciento trece mil seiscientos veinte cuatro con 74/100 Soles EXONERADOS DE IGV) en el plazo de 180 días calendarios.

ITEM	CANTIDA D	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO TOTAL (SOLES)
1	1	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRA - SUPERVISIÓN DE LA OBRA "CREACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE BOVINZANA DEL DISTRITO DE RAYMONDI - PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI", Código de Único de Inversión: 2498599.	S/113,624.74
MI OFERTA NO INCLUYE IGV				S/113,624.74

Los datos de mi representada son los siguientes:

RUC : 20393764075
Exonerado del IGV
Plazo : 180 días calendarios
Dirección : Jr. Adolfo Morey N°769 - Callería
Teléfono : 961972760
Email : elite_a_sac@hotmail.com
Validez de la oferta : 10 días calendario

Se adjunta Estructura de costos y Ficha RUC.

Sea propicia la oportunidad para reiterarle las muestras de mi especial consideración.

Atentamente,

ELITE AMAZONICA SAC
Elizabeth Jirón Serrubio
REPRESENTANTE LEGAL

186

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"
ESTRUCTURA DE COSTOS

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE LA OBRA "CREACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE BOVINZANA DEL DISTRITO DE RAYMONDI - PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI", Código de Único de Inversión: 2498599.

1.00 Administración y Generales de Obra						
1.00 RETRIBUCIONES						
a) Obra	Tiempo	Costo	Participación	Parcial	Total	
Ing. Supervisor de Obra	6.00	8,000.00	100%	48,000.00	48,000.00	
Ing. Especialista de Calidad	6.00	4,000.00	50%	12,000.00	12,000.00	
Ing. Especialista Ambiental	6.00	4,000.00	50%	12,000.00	12,000.00	
Ing. Especialista Seguridad en Obra y salud en el trabajo	6.00	4,600.00	50%	13,800.00	13,800.00	
			SUB-TOTAL		85,800.00	
2.00 Administración y Generales de oficina						
2.00 MATERIALES						
a) Obra	Tiempo	Costo	Participación	Parcial	Total	
Movilidad Local, Otros (mes)	6.00	1,000.00	100%	6,000.00	6,000.00	
Útiles de Oficina, etc	6.00	200.00	100%	1,200.00	1,200.00	
Computadora e Impresora	6.00	100.00	100%	600.00	600.00	
			SUB-TOTAL		7,800.00	
3.00 Control de Calidad						
3.00 GASTO DE ENSAYOS DE LABORATORIO	Unidad	Costo	Participación	Parcial	Total	
Prueba de Proctor	14.00	75.00	100%	1,050.00	1,050.00	
Prueba de Densidad	14.00	75.00	100%	1,050.00	1,050.00	
Róturas de Probetas de Concreto	68.00	75.00	100%	5,100.00	5,100.00	
Diseño de Mezcla	4.00	350.00	100%	1,400.00	1,400.00	
			SUB-TOTAL		8,600.00	
4.00 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo						
4.00 SEGURO	Tiempo	Costo	Participación	Parcial	Total	
Monto Total Personal Profesional				2,967.33	2,967.33	
			SUB-TOTAL		2,967.33	
5.00 Descarte Covid-19						
5.00 DESCARTE COVID-19	Unidad	Costo	Participación	Tiempo	Total	
Descarte de Prueba Rápida (uni)	10.00	75.00	100%	1.00	750.00	
Insumos de Triaje (laboratorio)(uni)	10.00	100.00	100%	1.00	1,000.00	
			SUB-TOTAL		1,750.00	
6.00 Liquidación de Obra						
6.00 LIQUIDACION DE OBRA	Unidad	Costo	Participación	Tiempo	Total	
Presentación de Informes	1.00	6,707.41	100%	6,707.41	6,707.41	
			SUB-TOTAL		6,707.41	
COSTO DIRECTO		113,624.74				
IGV		20,452.45				
COSTO TOTAL DE LA SUPERVISION		134,077.19				

ELITE AMAZÓNICA SAC
Elisabeth Jiménez Serrubio
RESPONSABLE LEGAL

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

DECLARACIÓN JURADA

EL (LA) QUE SUSCRIBE; JIMENEZ SERRUBIO ELIZABETH IDENTIFICADO CON
DNI N° 45243802, REPRESENTANTE LEGAL DE LA ELITE AMAZÓNICA SAC,
DECLARO BAJO JURAMENTO QUE:

DESPUÉS DE HABER LEÍDO LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y LOS
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN ADJUNTO A LA CARTA DE SOLICITUD DE MI
COTIZACIÓN, MI REPRESENTADA CUMPLE CON LO DISPUESTO EN LOS
TÉRMINOS DE REFERENCIA, SOLICITADO MEDIANTE CARTA N°0225-2023-
MPA-GAF-SGASAUC DE FECHA 19 DE ABRIL DEL 2023.

ELITE AMAZONICA SAC
Elizabeth Jimenez Serrubio
REPRESENTANTE LEGAL