

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRAS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		10 de junio del 2024					
1.2 ÁREA USUARIA		SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS					
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN TRAMOS SINCHONA-SINCHONA ALTA; NUEVO PACÍFICO-NUEVA UNIÓN; SANTA ANA-NUEVA UNIÓN, SANTA ANA (SEGUNDO LOTE), LAGUNA PISCINA ADÁN; PALESTINA-ENCAÑADA; CHANCADORA-ALTO NUEVO MUNDO; GARCILAZO-SEGUNDO LOTE DISTRITO DE BOQUERÓN DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI”, CON CÓDIGO DE ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2626477					
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		C0589 MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL					
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		15					
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código			2626477		
		Documento que declaró la viabilidad			FORMATO N° 07-A		
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	Informe N°261-2024-MPPA-A/GIO, Exp. Int. 01887-2024		Fecha de recepción		15/03/2024
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----
		Fecha de la tercera versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----
		Fecha de la cuarta versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----
		Fecha de la quinta versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS		SI		X		NO	
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO		X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7 REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRAS)								
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	DE LA ENTIDAD							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA								
	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	
	MONTO	S/ 297,360.00 (Doscientos noventa y siete mil trescientos sesenta con 00/100 Soles); incluido el I.G.V.						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRAS)


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD
SUB-GERENCIA DE EJECUCION, SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
Ru. Simón Bolívar N° 536 - 546 Telef. 061 - 481073 / 481079


DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN TRAMOS SINCHONA-SINCHONA ALTA; NUEVO PACÍFICO-NUEVA UNIÓN; SANTA ANA-NUEVA UNIÓN, SANTA ANA (SEGUNDO LOTE), LAGUNA PISCINA ADAN; PALESTINA-ENCAÑADA; CHANCADORA-ALTO NUEVO MUNDO; GARCILAZO-SEGUNDO LOTE DISTRITO DE BOQUERON DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI."

PLAZO EJECUCION : 8 MESES 240 DIAS CALENDARIOS

VALOR REFERENCIAL : 4,562,291.62 INC. IGV

FECHA : NOVIEMBRE DEL 2023



I. GASTOS DE SUPERVISIÓN DIRECTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	INCID.	TIEMPO	COSTO	SUB TOTAL
01.00	PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO				
01.01	Supervisor de Obra	1.00	8.00	7,000.00	56,000.00
01.02	Especialista Ambiental	0.50	8.00	6,000.00	24,000.00
01.03	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	1.00	8.00	6,000.00	48,000.00
01.04	Ing. Especialista en metrado, presupuesto y valorizaciones	0.50	8.00	6,000.00	24,000.00
01.05	Asistente del supervisor de obra	1.00	8.00	4,000.00	32,000.00
01.06	Secretarias	1.00	8.00	2,500.00	20,000.00
					204,000.00
02.00	CONTROL DE CALIDAD				
02.01	Control de calidad	1.00	3.00	2,000.00	6,000.00
					6,000.00

COSTO DIRECTO DE SUPERVISIÓN S/ 210,000.00

UTILIDAD (10.00 %) S/ 21,000.00

GASTOS GENERALES (10.00 %) S/ 21,000.00

SUB TOTAL (S/) S/ 252,000.00

IGV (18.00%) S/ 45,360.00

COSTO TOTAL DE SUPERVISIÓN (S/) S/ 297,360.00

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15/03/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	31/05/2024
-----	---	------------	--	------------

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.					
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.