

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		14/04/2025						
1.2	ÁREA USUARIA		GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES, SM – 591: EMP. PE – 5N (KM 489 + 180) – EMP. SM – 113 (KM 57 + 640) – PUENTE MOTILONES, EMP. SM – 588 – DV. SECTOR COCOCHO – DV. PUERTO TAHUISHCO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA – SAN MARTÍN – ETAPA II" CON CUI N°2318955						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		-						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		27						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código			2318955			
Documento que declaró la viabilidad			-						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	INFORME 413- 2025/GRSM/PEAM/GEIN		Fecha de recepción		04/04/2025	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión	NO APLICA	De oficio	NO APLICA	Con motivo de observaciones	NO APLICA	
			Fecha de la tercera versión	NO APLICA	De oficio	NO APLICA	Con motivo de observaciones	NO APLICA	
			Fecha de la cuarta versión	NO APLICA	De oficio	NO APLICA	Con motivo de observaciones	NO APLICA	
			Fecha de la quinta versión	NO APLICA	De oficio	NO APLICA	Con motivo de observaciones	NO APLICA	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI			NO	X		
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		/				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI				NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI				NO	X	
			Documento de aprobación de la estandarización		NO APLICA		Fecha de aprobación	NO APLICA	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI				NO	X	
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		NO APLICA		Fecha de inicio de vigencia	NO APLICA	
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
NINGUNA									
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
NINGUNA									
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento							
	NINGUNA								
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL									

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR: JULIO CESAR DIAZ HUAMAN con RUC 10412307963

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ESTRUCTURA DE COSTOS

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

PROYECTO "Mejoramiento de los caminos vecinales, SM - 501: EMP. PE - 5N (km 489 + 180) - EMP. SM - 113 (km 57 + 640) - Puente Motilones; EMP. SM - 588 - DV. Sector Cococho - DV. Puerto Tahuishco, distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martín". CUI N° 2318965 - ETAPA II

VALOR REFERENCIAL

FECHA Abr-25

GASTOS DE SUPERVISIÓN

PLAZO 300 DÍAS CALENDARIOS (10 MESES)

I.- CALCULO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

GASTOS DE SUPERVISIÓN FIJOS + GASTOS DE SUPERVISIÓN VARIABLES

01) GASTOS DE SUPERVISIÓN DE FIJOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	COSTO UNITARIO	PARCIAL
01.01.00	Gastos administrativos				
	- Gastos de Licitación		1	800.00	800.00
	- Gastos Legales y Notariales		1	1,000.00	1,000.00
	- Gastos Fianza de Contrato		1	350.00	350.00
01.02.00	Fianzas Contratación				
	- Fianza por Garantía de Fiel Cumplimiento (Vigencia hasta la liquidación)		1	4,401.31	4,401.31
	- Fianza por Garantía de Adelanto en Efectivo		1	3,961.18	3,961.18
01.03.00	Seguros Contratación				
	- Póliza de Seguros C.A.R. Contra Todo Riesgo (vigencia durante ejecución de la obra)		1	4,753.42	4,753.42
	- Póliza SCTR del Personal de Administración y Control de Obra - Gastos Generales (vigencia durante ejec. de obra)		1	11,777.09	11,777.09
	- PÓLIZA DE SEGUROS ESSALUD + VIDA		1	4,160.50	4,160.50
01.04.00	Impuestos Pago Sencico e ITF				
	- Sencico (0.20% del ppto)		1	3,521.05	3,521.05
	- Impuestos ITF		1	88.03	88.03
01.05.00	Gastos por liquidación de contrato de ejecución de obra				
	- Ingeniero Supervisor		1	14,000.00	14,000.00
	- Servicio de copias, impresiones y ploteos		1	1,700.00	1,700.00
	- Alquiler de local para oficina, inc. mobiliarios y pago de servicios		1	3,200.00	3,200.00
TOTAL GASTOS FIJOS					S/. 53,712.58

02) GASTOS DE SUPERVISIÓN DE VARIABLES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD DE DESCRIPCIÓN	CANTIDAD (tiempo e N°)	PARTICIPACIÓN	PRECIO	PARCIAL
02.01.00	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN EN OBRA						
	Sueldos y beneficios						
	- Ingeniero Supervisor de Obra	mes	1	10	100%	14,000.00 S/	140,000.00
	- Ingeniero Mecánico electricista Especialista en redes primarias y secundarias	mes	1	10	75%	8,000.00 S/	60,000.00
	- Ingeniero Especialista en topografía, diseño geométrico y geodesia	mes	1	10	75%	8,000.00 S/	60,000.00
	- Ingeniero Especialista en hidrología e hidráulica	mes	1	10	50%	8,000.00 S/	40,000.00
	- Ingeniero especialista en suelos y pavimentos	mes	1	10	50%	8,000.00 S/	40,000.00
	- Especialista en Ingeniería Estructural para Obras Menores	mes	1	10	50%	8,000.00 S/	40,000.00
	- Especialista en Seguridad de Obra y Salud ocupacional	mes	1	10	100%	8,000.00 S/	80,000.00
	- Especialista Ambiental	mes	1	10	100%	8,000.00 S/	80,000.00
	- Especialista en Gestión Comunitaria y/o Resolución de Conflictos y/o Gestión Social	mes	1	10	50%	8,000.00 S/	40,000.00
	- Ingeniero de control de calidad	mes	1	10	100%	8,000.00 S/	80,000.00
	- Ingeniero especialista en valoraciones de obra	mes	1	10	50%	8,000.00 S/	40,000.00
	- Ingeniero Asistente de supervisión	mes	1	10	100%	4,500.00 S/	45,000.00
	- Administrador	mes	1	10	100%	4,000.00 S/	40,000.00
02.02.00	Pago de Beneficios Sociales						
	- Asignación Familiar (10% de RMV)	Glb	1	1		14,690.00 S/	14,690.00
	- ESSALUD (9% P. Unit. - Aporta el Empleador)	Glb	1	1		104,242.50 S/	104,242.50
	- C.T.S. (8.3333% P. Unit.)	Glb	1	1		85,416.33 S/	85,416.33
	- Vacaciones (1/12 de P. Unit. + Asig. Fam.)	Glb	1	1		86,640.83 S/	86,640.83
	- Gratificación (1/6 P. Unit. x 2)	Glb	1	1		34,166.67 S/	34,166.67
02.03.00	Equipamiento y Mobiliario						
	- Servicio de copias, impresiones y ploteos	mes	1	10	100%	500.00 S/	5,000.00
	- Utiles de Escritorio	mes	1	10	100%	1,000.00 S/	10,000.00
	- Alquiler de equipo topográfico	mes	1	10	100%	1,800.00 S/	18,000.00
	- Alquiler de equipo de Mecánica de suelos	mes	1	10	100%	3,000.00 S/	30,000.00
02.04.00	Ensayos y pruebas de calidad						
	- Control de calidad de concreto	und	1	200	100%	30.00 S/	6,000.00
	- Ensayo de proctor modificado	und	1	20	100%	180.00 S/	3,600.00
	- Control de densidad de campo	und	1	50	100%	120.00 S/	6,000.00
02.05.00	Alquileres, servicios, equipos de oficina de obra y comunicaciones						
	- Alquiler de local para oficina, inc. mobiliarios y pago de servicios	mes	1	10	100%	3,200.00 S/	32,000.00
	- Alquiler de local para Alojamiento, inc. mobiliarios y pago de servicios	mes	1	10	100%	1,500.00 S/	15,000.00
	- Equipo de computo	mes	1	10	100%	1,750.00 S/	17,500.00
	- Alquiler de Camióneta a todo Costo + conductor	mes	1	10	100%	11,000.00 S/	110,000.00
02.06.00	Gastos Financieros Complementarios - Renovación de Fianzas						
	- Fianza por Garantía de Adelanto en Efectivo				1	3,961.18	3,961.18
TOTAL GASTOS VARIABLES							S/. 1,967,217.81

II.- GASTOS TOTAL DE SUPERVISIÓN

GASTOS DE SUPERVISIÓN FIJOS + GASTOS DE SUPERVISIÓN VA	S/.	1,420,930.08
UTILIDAD 5.00%	S/.	71,046.50
SUB TOTAL	S/.	1,491,976.68
IGV (18%)	S/.	268,555.79
GASTOS DE SUPERVISIÓN	S/.	1,760,532.37


Ing. Julio César Díaz Huamán
INGENIERO CIVIL
Reg. C.I.P. N° 80800

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

DEL PROVEEDOR: JOAN CARLO BRAVO MONDOÑEDO con RUC 10408417479

DEASGREGADO DE GASTOS

PROYECTO "Mejoramiento de los caminos vecinales, SM - 591: EMP. PE - 6N (km 489 + 180) - EMP. SM - 113 (km 67 + 640) - Puente Motilones; EMP. SM - 688 - DV. Sector Coccocho - DV. Puerto Tahuishco, distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martín". CUI N° 2318955 - ETAPA II

VALOR REFERENCIAL
GASTOS DE SUPERVISIÓN

FECHA Abr-25
PLAZO 300 DIAS CALENDARIOS (10 MESES)

I.- CALCULO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

GASTOS DE SUPERVISIÓN FIJOS + GASTOS DE SUPERVISIÓN VARIABLES

01) GASTOS DE SUPERVISIÓN FIJOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	COSTO UNITARIO	PARCIAL
01.01.00	Gastos administrativos				
	- Gastos de Licitación		1	600.00	600.00
	- Gastos Legales y Notariales		1	900.00	900.00
	- Gastos Firma de Contrato		1	250.00	250.00
01.02.00	Fianzas Contratación				
	- Fianza por Garantía de Fiel Cumplimiento (Vigencia hasta la liquidación)		1	4,275.38	4,275.38
	- Fianza por Garantía de Adelanto en Efectivo		1	3,847.84	3,847.84
01.03.00	Seguros Contratación				
	- Póliza de Seguros C.A.R. Contra Todo Riesgo (vigencia durante ejecución de la obra)		1	4,617.41	4,617.41
	- Póliza SCT del Personal de Administración y Control de Obra - Gastos Generales (vigencia durante ejec. de obra)		1	11,392.65	11,392.65
	- PÓLIZA DE SEGUROS ESSALUD + VIDA		1	4,024.69	4,024.69
01.04.00	Impuestos Pago Sencico e ITF				
	- Sencico (0.20% del ppto)		1	3,420.30	3,420.30
	- Impuestos ITF		1	85.51	85.51
01.05.00	Gastos por liquidación de contrato de ejecución de obra				
	- Ingeniero Supervisor		1	13,000.00	13,000.00
	- Servicio de copias, impresiones y ploteos		1	1,800.00	1,800.00
	- Alquiler de local para oficina, inc mobiliarios y pago de servicios		1	2,500.00	2,500.00
TOTAL GASTOS FIJOS					S/. 50,713.78

02) GASTOS DE SUPERVISIÓN DE VARIABLES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD DE DESCRIPCIÓN	CANTIDAD (tiempo o N°)	PARTICIPACIÓN	PRECIO	PARCIAL
02.01.00	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN EN OBRA						
	Sueldos y beneficios						
	- Ingeniero Supervisor de Obra	mes	1	10	100%	13,000.00 S/	130,000.00
	- Ingeniero Mecánico electricista Especialista en redes primarias y secundarias	mes	1	10	75%	8,000.00 S/	80,000.00
	- Ingeniero Especialista en topografía, diseño geométrico y geodesia	mes	1	10	75%	7,750.00 S/	58,125.00
	- Ingeniero Especialista en hidrología e hidráulica	mes	1	10	50%	7,750.00 S/	38,750.00
	- Ingeniero especialista en suelos y pavimentos	mes	1	10	50%	7,750.00 S/	38,750.00
	- Especialista en Ingeniería Estructural para Obras Menores	mes	1	10	50%	7,750.00 S/	38,750.00
	- Especialista en Seguridad de Obra y Salud ocupacional	mes	1	10	100%	7,750.00 S/	77,500.00
	- Especialista Ambiental	mes	1	10	100%	7,750.00 S/	77,500.00
	- Especialista en Gestión Comunitaria y/o Resolución de Conflictos y/o Gestión Social	mes	1	10	50%	7,750.00 S/	38,750.00
	- Ingeniero de control de calidad	mes	1	10	100%	7,750.00 S/	77,500.00
	- Ingeniero especialista en velonizaciones de obra	mes	1	10	50%	7,750.00 S/	38,750.00
	- Ingeniero Asistente de supervisión	mes	1	10	100%	4,500.00 S/	45,000.00
	- Administrador	mes	1	10	100%	4,000.00 S/	40,000.00
02.02.00	Pago de Beneficios Sociales						
	- Asignación Familiar (10% de RMV)	Glb	1	1		14,690.00 S/	14,690.00
	- ESSALUD (9% P. Unit. - Aporta el Empleador)	Glb	1	1		100,937.25 S/	100,937.25
	- C.T.S. (8.3533% P. Unit.)	Glb	1	1		82,708.00 S/	82,708.00
	- Vacaciones (1/12 de P. Unit. + Asig. Fam.)	Glb	1	1		83,932.50 S/	83,932.50
	- Gratificación (1/6 PUnit. x 2)	Glb	1	1		33,083.33 S/	33,083.33
02.03.00	Equipamiento y Mobiliario						
	- Servicio de copias, impresiones y ploteos	mes	1	10	100%	750.00 S/	7,500.00
	- Útiles de Escritorio	mes	1	10	100%	1,200.00 S/	12,000.00
	- Alquiler de equipo topográfico	mes	1	10	100%	2,500.00 S/	25,000.00
	- Alquiler de equipo de Mecánica de suelos	mes	1	10	100%	3,500.00 S/	35,000.00
02.04.00	Ensayos y pruebas de calidad						
	- Control de calidad de concreto	und	1	200	100%	35.00 S/	7,000.00
	- Ensayo de proctor modificado	und	1	20	100%	200.00 S/	4,000.00
	- Control de densidad de campo	und	1	50	100%	110.00 S/	5,500.00
02.05.00	Alquileres, servicios, equipos de oficina de obra y comunicaciones						
	- Alquiler de local para oficina, inc mobiliarios y pago de servicios	mes	1	10	100%	2,500.00 S/	25,000.00
	- Alquiler de local para Alojamiento, inc mobiliarios y pago de servicios	mes	1	10	100%	1,000.00 S/	10,000.00
	- Equipo de computo	mes	1	10	100%	1,500.00 S/	15,000.00
	- Alquiler de Camiónets a todo Costo + conductor	mes	1	10	100%	10,500.00 S/	105,000.00
02.06.00	Gastos Financieros Complementarios - Renovación de Fianzas						
	- Fianza por Garantía de Adelanto en Efectivo				1	3,847.84	3,847.84
TOTAL GASTOS VARIABLES							S/. 1,329,573.93

II.- GASTOS TOTAL DE SUPERVISIÓN

GASTOS DE SUPERVISIÓN FIJOS + GASTOS DE SUPERVISIÓN VA	S/.	1,380,287.71
UTILIDAD 5.00%	S/.	69,014.39
SUB TOTAL	S/.	1,449,302.10
IGV (18%)	S/.	260,874.38
GASTOS DE SUPERVISIÓN	S/.	1,710,176.47

CONSULTOR DE OBRAS
Ing. Joan Carlo Bravo Mondoñedo
C 20909

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

DEL PROVEEDOR: JOBS CONTRATISTAS SAC con RUC 20603009593



JOBS CONTRATISTAS S.A.C.

RUC N° 20603009593

ESTRUCTURA DE COSTOS – DEASGREGADO

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN							
PROYECTO "Mejoramiento de los caminos vecinales, SM – 591: EMP. PE – 6N (km 489 + 180) – EMP. SM – 113 (km 57 + 640) – Puente Molleones; EMP. SM – 588 – DV. Sector Cococho – DV. Puerto Tahuishco, distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba – San Martín". CUI N° 2319865 - ETAPAI							
VALOR REFERENCIAL				FECHA Abr-25			
GASTOS DE SUPERVISIÓN				PLAZO 300 DIAS CALENDARIOS (10 MESES)			
I.- CALCULO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN							
GASTOS DE SUPERVISIÓN FIJOS + GASTOS DE SUPERVISIÓN VARIABLES							
01) GASTOS DE SUPERVISIÓN DE FIJOS							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	COSTO UNITARIO	PARCIAL		
01.01.00	Gastos administrativos						
	- Gastos de Licitación		1	750.00			750.00
	- Gastos Legales y Notariales		1	700.00			700.00
	- Gastos Firma de Contrato		1	300.00			300.00
01.02.00	Fianzas: Contratación						
	- Fianza por Garantía de Fiel Cumplimiento (Vigencia hasta la liquidación)		1	4,000.00			4,000.00
	- Fianza por Garantía de Adelanto en Efectivo		1	3,600.00			3,600.00
01.03.00	Seguros: Contratación						
	- Póliza de Seguros C.A.R. Contra Todo Riesgo (Vigencia durante ejecución de la obra)		1	4,320.00			4,320.00
	- Póliza SCTR del Personal de Administración y Control de Obra - Gastos Generales (Vigencia durante ejec. de obra)		1	11,026.98			11,026.98
	- PÓLIZA DE SEGUROS ESSALUD + VIDA		1	3,895.50			3,895.50
01.04.00	Impuestos Pago Sanción e ITF						
	- Sanción (0.20% del ppto)		1	3,200.00			3,200.00
	- Impuestos ITF		1	80.00			80.00
01.05.00	Gastos por liquidación de contrato de ejecución de obra						
	- Ingeniero Supervisor		1	12,500.00			12,500.00
	- Servicio de copias, impresiones y ploteos		1	1,550.00			1,550.00
	- Alquiler de local para oficina, inc mobiliarios y pago de servicios		1	1,800.00			1,800.00
TOTAL GASTOS FIJOS							S/. 47,722.46
02) GASTOS DE SUPERVISIÓN DE VARIABLES							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD DE DESCRIPCIÓN	CANTIDAD (tiempo o N°)	PARTICIPACIÓN	PRECIO	PARCIAL
02.01.00	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN EN OBRA						
	Sueldos y beneficios						
	- Ingeniero Supervisor de Obra	mes	1	10	100%	12,500.00	S/ 125,000.00
	- Ingeniero Mecánico electricista Especialista en redes primarias y secundarias	mes	1	10	75%	7,500.00	S/ 56,250.00
	- Ingeniero Especialista en topografía, diseño geométrico y geodésia	mes	1	10	75%	7,500.00	S/ 56,250.00
	- Ingeniero Especialista en hidrología e hidráulica	mes	1	10	50%	7,500.00	S/ 37,500.00
	- Ingeniero especialista en suelos y pavimentos	mes	1	10	50%	7,500.00	S/ 37,500.00
	- Especialista en Ingeniería Estructural para Obras Menores	mes	1	10	50%	7,500.00	S/ 37,500.00
	- Especialista en Seguridad de Obra y Salud ocupacional	mes	1	10	100%	7,500.00	S/ 75,000.00
	- Especialista Ambiental	mes	1	10	100%	7,500.00	S/ 75,000.00
	- Especialista en Gestión Comunitaria y/o Resolución de Conflictos y/o Gestión Social	mes	1	10	50%	7,500.00	S/ 37,500.00
	- Ingeniero de control de calidad	mes	1	10	100%	7,500.00	S/ 75,000.00
	- Ingeniero especialista en valorizaciones de obra	mes	1	10	50%	7,500.00	S/ 37,500.00
	- Ingeniero Asistente de supervisión	mes	1	10	100%	4,500.00	S/ 45,000.00
	- Administrador	mes	1	10	100%	4,000.00	S/ 40,000.00
02.02.00	Pago de Beneficios Sociales						
	- Asignación Familiar (10% de RMV)	Glb	1	1		14,680.00	S/ 14,680.00
	- ESSALUD (9% P. Unit. - Aporte al Empleado)	Glb	1	1		97,632.00	S/ 97,632.00
	- C.T.S. (8.3333% P. Unit.)	Glb	1	1		79,999.68	S/ 79,999.68
	- Vacaciones (1/12 de P. Unit.+ Asig. Fam.)	Glb	1	1		81,224.17	S/ 81,224.17
	- Gratificación (1/6 P. Unit. x 2)	Glb	1	1		32,000.00	S/ 32,000.00
02.03.00	Equipamiento y Mobiliario						
	- Servicio de copias, impresiones y ploteos	mes	1	10	100%	300.00	S/ 3,000.00
	- Utiles de Electricidad	mes	1	10	100%	500.00	S/ 5,000.00
	- Alquiler de equipo topográfico	mes	1	10	100%	1,800.00	S/ 18,000.00
	- Alquiler de equipo de Mecánica de suelos	mes	1	10	100%	2,500.00	S/ 25,000.00
02.04.00	Ensayos y pruebas de calidad						
	- Control de calidad de concreto	und	1	200	100%	25.00	S/ 5,000.00
	- Ensayo de proctor modificado	und	1	20	100%	150.00	S/ 3,000.00
	- Control de densidad de campo	und	1	50	100%	90.00	S/ 4,500.00
02.05.00	Alquileres, servicios, equipos de oficina de obra y comunicaciones						
	- Alquiler de local para oficina, inc mobiliarios y pago de servicios	mes	1	10	100%	1,800.00	S/ 18,000.00
	- Alquiler de local para Alojamiento, inc mobiliarios y pago de servicios	mes	1	10	100%	900.00	S/ 9,000.00
	- Equipo de computo	mes	1	10	100%	1,400.00	S/ 14,000.00
	- Alquiler de Camioneta a todo Costo + conductor	mes	1	10	100%	9,500.00	S/ 95,000.00
02.06.00	Gastos Financieros Complementarios - Renovación de Fianzas						
	- Fianza por Garantía de Adelanto en Efectivo			1		3,600.00	3,600.00
TOTAL GASTOS VARIABLES							S/. 1,243,648.88
II.- GASTOS TOTAL DE SUPERVISIÓN							
GASTOS DE SUPERVISIÓN FIJOS + GASTOS DE SUPERVISIÓN VA				S/.	1,291,368.31		
UTILIDAD 5.00%				S/.	64,568.42		
SUB TOTAL				S/.	1,355,936.73		
IGV (18%)				S/.	244,068.61		
GASTOS DE SUPERVISIÓN				S/.	1,600,005.34		

FELIX RICARDO SANDOVAL N.
 DNI: 44086116
 Gerente General
 JOBS CONTRATISTAS S.A.C.

Dirección: Jr. San Martín N° 477 (3er. Piso - Edificio Bata) - Moyobamba
 Correo electrónico: consultora.jobscontratistas@gmail.com

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

PROYECTO: "Mejoramiento de los caminos vecinales, SM - 591: EMP. PE - 5N (km 489 + 180) - EMP. SM - 113 (km 57 + 640) - Puente Motilonés; EMP. SM - 588 - DV. Sector Coccocho - DV. Puerto Tahuishco, distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martín". CUI N° 2318955 - VALOR REFERENCIAL S/. 32,829,519.27 FECHA: Ene-26

GASTOS DE SUPERVISIÓN S/. 1,542,987.41 (4.70000%) VALOR REFERENCIAL

PLAZO DE EJECUCION: 300 DIAS CALENDARIOS (10 MESES)

1.- CALCULO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

GASTOS DE SUPERVISIÓN FIJOS + GASTOS DE SUPERVISIÓN VARIABLES

01: GASTOS DE SUPERVISIÓN DE FIJOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	COSTO UNITARIO	PARCIAL
01.01.00	Gastos administrativos				
	- Gastos de Licitación		1	800.00	800.00
	- Gastos Legales y Notariales		1	800.00	800.00
	- Gastos Firma de Contrato		1	200.00	200.00
01.02.00	Fianzas: Contratación				
	- Fianza por Garantía de Fiel Cumplimiento (vigencia hasta la liquidación)		1	4,630.89	4,630.89
	- Fianza por Garantía de Adelanto en Efectivo		1	4,167.80	4,167.80
01.03.00	Seguros: Contratación				
	- Póliza de Seguros C.A.R. Contra Todo Riesgo (vigencia durante ejecución de la obra)		1	5,001.36	5,001.36
	- Póliza SCT del Personal de Administración y Control de Obra - Gastos Generales (vigencia durante ejec. de obra)		1	12,075.00	12,075.00
	- POLIZA DE SEGUROS ESSALUD + VIDA		1	4,268.50	4,268.50
01.04.00	Impuestos Pago Sencillo e ITF				
	- Sencillo (0.20% de ppto)		1	4,445.65	4,445.65
	- Impuestos ITF		1	111.14	111.14
01.05.00	Gastos por liquidación de contrato de ejecución de obra				
	- Ingeniero Supervisor		1	15,000.00	15,000.00
	- Servicio de copias, impresiones y ptoeos		1	1,502.61	1,502.61
	- Alquiler de local para oficina, inc mobiliarios y pago de servicios		1	800.00	800.00
TOTAL GASTOS FIJOS					S/. 53,800.95

02: GASTOS DE SUPERVISIÓN DE VARIABLES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD DE DESCRIPCIÓN	CANTIDAD (tiempo o N°)	PARTICIPACION	PRECIO	PARCIAL
02.01.00	GASTOS DE ADMINISTRACION EN OBRA						
	Sueldos y beneficios						
	- Ingeniero Supervisor de Obra	mes	1	10	100%	15,000.00 S/	150,000.00
	- Ingeniero Mecánico electricista Especialista en redes primarias y secundarias	mes	1	10	75%	8,000.00 S/	60,000.00
	- Ingeniero Especialista en topografía, diseño geométrico y geodesta	mes	1	10	75%	8,000.00 S/	60,000.00
	- Ingeniero Especialista en hidrología e hidráulica	mes	1	10	50%	8,000.00 S/	40,000.00
	- Ingeniero especialista en suelos y pavimentos	mes	1	10	50%	8,000.00 S/	40,000.00
	- Especialista en Ingeniería Estructural para Obras Menores	mes	1	10	50%	8,000.00 S/	40,000.00
	- Especialista en Seguridad de Obra y Salud ocupacional	mes	1	10	100%	8,000.00 S/	80,000.00
	- Especialista Ambiental	mes	1	10	100%	8,000.00 S/	80,000.00
	- Especialista en Gestión Comunitaria y/o Resolución de Conflictos y/o Gestión	mes	1	10	50%	8,000.00 S/	40,000.00
	- Ingeniero de control de calidad	mes	1	10	100%	8,000.00 S/	80,000.00
	- Ingeniero especialista en valorizaciones de obra	mes	1	10	50%	8,000.00 S/	40,000.00
	- Ingeniero Asistente de supervisión	mes	1	10	100%	5,000.00 S/	50,000.00
	- Administrador	mes	1	10	100%	4,500.00 S/	45,000.00
02.02.00	Pago de Beneficios Sociales	20.00%					
	- Asignación Familiar (10% de RMV)	Glb	1	1		1,610.00 S/	1,610.00
	- ESSALUD (8% P. Unit. - Aporta al Empleador)	Glb	1	1		42,300.00 S/	42,300.00
	- C.T.S. (8.3333% P. Unit.)	Glb	1	1		42,575.73 S/	42,575.73
	- Vacaciones (1/12 de P. Unit. + Asig. Fam.)	Glb	1	1		39,300.83 S/	39,300.83
	- Gratificación (1/6 PUnit. x 2)	Glb	1	1		39,300.83 S/	39,300.83
02.03.00	Equipamiento y Mobiliario						
	- Servicio de copias, impresiones y ptoeos	mes	1	10	100%	450.00 S/	4,500.00
	- Utiles de Escritorio	mes	1	10	100%	500.00 S/	5,000.00
	- Alquiler de equipo topográfico	mes	1	10	100%	1,900.00 S/	19,000.00
	- Alquiler de equipo de Mecánica de suelos	mes	1	10	100%	2,000.00 S/	20,000.00
02.04.00	Ensayos y pruebas de calidad						
	- Control de calidad de concreto	und	1	200	100%	30.00 S/	6,000.00
	- Ensayo de proctor modificado	und	1	20	100%	150.00 S/	3,000.00
	- Control de densidad de campo	und	1	50	100%	150.00 S/	7,500.00
02.05.00	Alquileres, servicios, equipos de oficina de obra y comunicaciones						
	- Alquiler de local para oficina, inc mobiliarios y pago de servicios	mes	1	10	100%	800.00 S/	8,000.00
	- Alquiler de local para Alojamiento, inc mobiliarios y pago de servicios	mes	1	10	100%	1,000.00 S/	10,000.00
	- Equipo de computo	mes	1	10	100%	1,429.29 S/	14,292.85
	- Alquiler de Camioneta a todo Costo +conductor	mes	1	10	100%	12,000.00 S/	120,000.00
02.06.00	Gastos Financieros Complementarios - Renovación de Fianzas						
	- Fianza por Garantía de Adelanto en Efectivo			1		4,167.80	4,167.80
TOTAL GASTOS VARIABLES							S/. 1,191,546.05



[Firma]
INGENIERO CIVIL
 CIP. N° 226778

004914



Ing. René Sánchez Yacubania
INGENIERO CIVIL
 CIP N° 160246

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 1'542,987.41 (Un Millón Quinientos Cuarenta y Dos Mil Novecientos Ochenta y Siete y 41/100 Soles), incluido el IGV.				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES FIJOS DE SUPERVISIÓN

Descripción	INGRESO DE DATOS
VALOR REFERENCIAL	32,829,519.27 Soles
GGF :	221,851.59 Soles
GGV	1,895,116.38 Soles
UTILIDAD	105,848.90 Soles
SUB TOTAL (sin IGV)	2,222,826.87 Soles
Monto contrato Garantizar	S/. 2,222,826.87 Soles
Duración obra :	300.00 días

Fiel cumplimiento de:

• FIANZA POR GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)

Descripción	Garantía Fiel Cump. 10%	TEA %	TEA / 360 días %	Duración Obra (Días)	Duración Liq. (Días)	Garantía FC (sin IGV) S/.
FIANZA POR GARANTÍA DE FC	222,282.69	2.500%	0.006944%	270.00	30	4,630.89

• FIANZA POR GARANTÍA DE ADELANTO EN EFECTIVO (10%)

Descripción	Garantía Fiel Cump. 10%	TEA %	TEA / 360 días %	Factor %	Avance %	Renovación c/ 3 meses (Días)	Garantía FC (sin IGV) S/.
FIANZA Adelanto en Efectivo	222,282.69	2.500%	0.006944%	100.00%	16.67%	270.00	4,167.60
					Costo por Renovación		4,167.60

• Póliza de Seguros C.A.R. Contra Todo Riesgo (vigencia durante ejecución de la obra)

Descripción	Monto del Contrato	TEA %	TEA / 360 días %	Duración Obra (Días)	Póliza S/.
SEGUROS CAR	2,222,826.87	0.300%	0.000833%	270.00	5,001.36

• SEGURO SCTR del Personal del personal técnico - Gastos Generales (vigencia durante ejec. de obra)

Descripción	SUB TOTAL (sin IGV)	TEA %	TEA / 120 días %	Duración Obra (Días)	SEGURO SCTR S/.
Tasa SALUD Empleados:	805,000.00	0.500%	0.001389%	270.00	3,018.75
Tasa PENSION	805,000.00	1.500%	0.004167%	270.00	8,058.25
					12,075.00

• PÓLIZA DE SEGUROS ESSALUD + Vida para los trabajadores

Descripción	Descripción	TEA %	PÓLIZA DE SEGUROS ESSALUD S/.
PÓLIZA DE SEGUROS ESSALUD + VIDA	805,000.00	0.530%	4,266.50

• PAGO SENCICO

Descripción	Descripción	TEA %	PAGO SENCICO S/.
Senico (0.20% del costo)	2,222,826.87	0.200%	4,445.65

• Impuestos ITF

Descripción	Descripción	TEA %	IMPUESTO ITF S/.
Impuestos ITF	2,222,826.87	0.005%	111.14



Ing. René Sánchez Yajhuanca
INGENIERO CIVIL
CIP N° 160246



Morales Rojas Joel Gerardo
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 226778

004912

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

PROYECTO: "Mejoramiento de los caminos vecinales, SM - 591: EMP. PE - 5N (km 489 + 180) - EMP. SM - 113 (km 57 + 640) - Puente Moliones;
 EMP. SM - 588 - DV. Sector Coccocho - DV. Puerto Tahuishco, distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martín". CUI N° 2318955 -
 VALOR REFERENCIAL S/. 32,828,519.27
 FECHA: Ene-25
 GASTOS DE SUPERVISIÓN S/. 1,542,987.41 (4.70000%) VALOR REFERENCIAL PLAZO DE EJECUCION: 300 DIAS CALENDARIOS (10 MESES)
 N. GASTOS TOTAL DE SUPERVISIÓN

GASTOS DE SUPERVISIÓN FIJOS + GASTOS DE SUPERVISIÓN VARIABLES	S/.	1,245,349.00
UTILIDAD 5.00%	S/.	62,267.45
SUB TOTAL	S/.	1,307,616.45
IGV (18%)	S/.	235,370.96
GASTOS DE SUPERVISIÓN	S/.	1,542,987.41

 % DE GASTOS DE SUPERVISIÓN 4.70% VALOR REFERENCIAL



[Signature]
 INGENIERO CIVIL
 CIP. N° 226778

[Signature]
 Ing. René Sánchez Yajahuanca
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 160246

004913

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

CÁLCULO DE REMUNERACIONES POR TRABAJADOR DE SUPERVISIÓN

"Mayoramiento de los caminos vecinales, SN - 591: EMP. PE - SN (Km 489 + 180) - EMP. SN - 113 (Km 57 + 640) - Puente Molinos; EMP. SN - 588 - DV. Sector Coroccho - DV. Puerto Taitulhcho, distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martín". CUI N° 2318355 - ETAPA II

UBICACIÓN: Distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba y departamento de San Martín

PLAZO DE EJECUCIÓN: 300 DIAS CALENDARIOS (10 MESES)


CÁLCULO DE REMUNERACIONES POR TRABAJADOR

PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO	Meses	Precio Unitario	SNP	Asignación Familiar	ESSALUD	CTS	Vacaciones	Gratifica	Total a Pagar por Mes
Ingeniero Supervisor de Obra	10.00	15,000.00	1955.98 (*)	45.00	1350.00	1358.31	1253.83	1253.83	20,261.98 (**)
Ingeniero Mecánico especialista en redes primarias y secundarias	10.00	8,000.00	1044.49 (*)	34.50	720.00	725.33	665.54	665.54	10,818.92 (**)
Ingeniero Especialista en topografía, diseño geométrico y geodésia	10.00	8,000.00	1044.49 (*)	34.50	720.00	725.33	665.54	665.54	10,818.92 (**)
Ingeniero Especialista en hidrología e hidráulica	10.00	8,000.00	1042.99 (*)	23.00	720.00	724.30	666.58	666.58	10,804.46 (**)
Ingeniero especialista en suelos y pavimentos	10.00	8,000.00	1042.99 (*)	23.00	720.00	724.30	666.58	666.58	10,804.46 (**)
Especialista en Ingeniería Estructural para Obras Menores	10.00	8,000.00	1045.98 (*)	23.00	720.00	724.30	666.58	666.58	10,804.46 (**)
Especialista en Seguridad de Obras y Salud Ocupacional	10.00	8,000.00	1045.98 (*)	45.00	720.00	728.37	670.50	670.50	10,833.37 (**)
Especialista Ambiental	10.00	8,000.00	1045.98 (*)	23.00	720.00	724.30	666.58	666.58	10,804.46 (**)
Especialista en Gestión Comunitaria y/o Resolución de Conflictos y/o Gestión Social	10.00	8,000.00	1045.98 (*)	45.00	720.00	728.37	670.50	670.50	10,833.37 (**)
Ingeniero de control de calidad	10.00	8,000.00	1042.99 (*)	23.00	720.00	724.30	666.58	666.58	10,804.46 (**)
Ingeniero especialista en valoraciones de obra	10.00	5,000.00	855.98 (*)	45.00	450.00	455.54	420.50	420.50	6,792.54 (**)
Ingeniero Asistente de supervisión	10.00	4,500.00	580.98 (*)	45.00	405.00	410.40	378.83	378.83	6,119.07 (**)
Administrador	0	0.00	0.00 (*)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 (**)
MESESUAL		47,000.00	8130.93 (*)	181.00	4230.00	4297.57	3,930.08	3,930.08	
TOTAL		470,000.00	81309.30 (*)	1,810.00	42300.00	42975.73	39,300.83	39,300.83	

(*) Este concepto es un aporte que se descuenta del sueldo del trabajador como pago a cuenta de su jubilación. Los demás rubros considerados son aportes del empleador y se pagan todos los meses

(**) Corresponde al sueldo mensual bruto de cada trabajador, el cual incluye sus beneficios sociales.


004911



4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	04/04/2025	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	08/04/2025
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.					
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					

