



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	9/04/2025					
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD FUNCIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LOS ANGELES PAMPA DE VINZOS DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI N° 2549829					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	015					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2549829				
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 115-2025- GRA/GSRP/SGIGA/UFEyP		Fecha de recepción	31/01/2025	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consiguar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consiguar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consiguar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consiguar una síntesis de las observaciones</i>							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							



FORMATO										
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)										
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones										
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO									
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento									
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL										
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS										
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS										
DEL PROVEEDOR										
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros									
SE RECEPCIONARON COTIZACIONES ACORDE A LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA										
DE LA ENTIDAD										
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros									
COSTO ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: EJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LOS ANGELES PAMPA DE VINZOS DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUJ Nº 2549829										
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	TIEMPO	IMPORTE MENSUAL	% DE INC.	PARCIAL	SUB TOTAL	TOTAL \$/.	
1.00 COSTO DIRECTO										
									87,675.00	
A PLANTEL PROFESIONAL										
1	Jefe de Proyecto	Mes	1	2	12,000.00	100%	24,000.00	79,250.00		
2	Especialista en Hidrología y Diseño Hidráulico	Mes	1	2	12,000.00	100%	24,000.00			
3	Especialista en Geología y Geotecnia	Mes	1	1.5	10,000.00	75%	11,250.00			
4	Especialista en Metrados, costos y presupuestos	Mes	1	2	10,000.00	100%	20,000.00			
B PERSONAL TECNICO Y/O DE APOYO										
1	Cadista	Mes	1	1.5	5,000.00	75%	5,625.00	8,625.00		
2	Personal Auxiliar de campo	Mes	1	1	3,000.00	100%	3,000.00			
									69,863.14	
2.00 GASTOS GENERALES										
									67,350.00	
GASTOS GENERALES FIJOS										
A ESTUDIOS										
1	Elaboración de estudio de Mecánica de Suelos	Est	1		12,000.00		12,000.00	54,000.00		
2	Estudio Topográfico	Est	1		10,000.00		10,000.00			
3	Elaboración de la Ficha Técnica Ambiental para Obtención de la Certificación Ambiental	Est	1		10,000.00		10,000.00			
4	Evaluación de Riesgos y Elaboración de Plan de seguridad y salud en el trabajo	Est	1		10,000.00		10,000.00			
5	Estudio de Canteras	Est	1		3,000.00		3,000.00			
6	Diseño de Mezclas	Est	1		4,000.00		4,000.00			
7	Elaboración del Plan de Monitoreo Arqueológico (PMAR)	Glb	1		5,000.00		5,000.00			
B ALQUILERES Y SERVICIOS										
1	Alquiler de Computadoras	Mes	1		750.00		750.00	13,350.00		
2	Alquiler de Impresoras	Mes	1		600.00		600.00			
3	Alquiler de Camioneta 4x4 (incluye combustible)	Mes	2		6,000.00		12,000.00			
									2,513.14	
GASTOS GENERALES VARIABLES										
A MATERIALES Y UTILES DE OFICINA										
1	Materiales de Oficina	Glb	1		851.20		851.20	2,513.14		
2	Ploteo de Planos	Juego	3		450.00		1,350.00			
3	Papel Bond A-4	Milí	6		31.70		190.20			
4	Juego de Tintas para Impresora (04 unidades)	Juego	1		321.74		321.74			
									157,738.14	
					18%					28,392.86
SUB TOTAL (01+02)									186,131.00	
IGV 18%									28,392.86	
COSTO TOTAL									186,131.00	
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA										
MONEDA		Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda				
MONTO		S/ 186,131.00 (Ciento ochenta y seis mil ciento treinta y uno con 00/100 Soles)								
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.										
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO										
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		4/04/2025		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			5/04/2025			
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI		X			NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.										
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)		SI		NO			X			



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div style="text-align: center;">  <p>GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH SUB REGIÓN PACÍFICO</p> <p><i>Abog. Adan Alberto Vernal Prieto</i> JEFE DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES</p> </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				