

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	26.06.2023						
1.2	ÁREA USUARIA	Gerencia de Logística						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN PJE. TAMAYO, PJE. FORTALEZA, PJE. TACNA, PJE. ANCASH, PJE. HUASCARÁN, PJE. SAN CRISTÓBAL, PJE CAJAMARCA, PJE LORETO, PJE. YAHUAR HUACA, PJE INCA ROCA, PJE. LA LIBERTAD, Y PJE. HUANCVELICA EN EL AA.HH. SAN COSME DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2508929						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	17						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-					
		Documento que declaró la viabilidad	-					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorándum N° 00596-2023-EMAPE/GCI		Fecha de emisión	19/06/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEM(S)	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento							
	1	-							

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL									
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS									
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
DEL PROVEEDOR									
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
		<i>NO APLICA</i>							
DE LA ENTIDAD									
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
		<i>EN BASE A ESTRUCTURA DE COSTOS SEGÚN ANEXO</i>							
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA									
	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	<i>Señalar otra moneda</i>		
	MONTO	S/. 94,031.90 (Noventa y Cuatro Mil Treinta y Uno con 90/100 Soles)							
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
	<i>NO APLICA</i>								
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO									
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		20/06/2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			22/06/2023		
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO			
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>									
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO	X		
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>									
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X		
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>									
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	X		
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>									
5.									
NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES									

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

ANEXO N°01
ESTRUCTURA DE RECURSOS DE SUPERVISION

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN PJE. TAMAYO, PJE. FORTALEZA, PJE. TACNA, PJE. ANCASH, PJE. HUASCARÁN, PJE. SAN CRISTÓBAL, PJE. CAJAMARCA, PJE. LORETO, PJE. YAHUAR HUACA, PJE. INCA ROCA, PJE. LA LIBERTAD, Y PJE. HUANCAMELICA EN EL AA.HH. SAN COSME DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA

Monto del Valor de Referencia de la Obra (VRO): S/ 1,175,398.70
Plazo de Ejecución de obra: 90 dc -----> 3 meses

Monto del Valor de Referencia del Servicio de Supervisión:

Rubro 1 (R1)	S/ -
Servicio	
Supervisión de la obra	S/ 29,384.96
	Plazo Estimado (b) (meses) 3
	Monto Total R1=(a) x (b) S/ 88,154.89

Rubro 2 (R2)	S/ -
Servicio	
Participación en la Liquidación del Contrato de Obra	Monto Total R2 S/ 5,877.00

Total de la propuesta en soles

Costo Total de la Propuesta = R1 + R2	S/ 94,031.90
% del costo de la Obra	8.00%

1. COSTOS

Tarifa 01 (T1)

Supervisión de la obra (T1)

Recursos				Costos		
Descripción	Und	Cant.	Tiempo (mes)	% de Particip (*)	Costo Mensual	Costo Parcial
Plantel profesional						
Supervisor de Obra	Und	1.0	3.00	100%	8,500.00	S/ 25,500.00
Especialista Supervisor en Ingeniería de Calidad	Und	1.0	3.00	100%	7,000.00	S/ 21,000.00
Especialista Supervisor en Seguridad y Medio Ambiente	Und	1.0	3.00	100%	5,000.00	S/ 15,000.00
Costo Directo						S/ 61,500.00
GG Fijos					1.70%	S/ 1,042.54
GG Variables					14.78%	S/ 9,090.00
Utilidad					5.00%	S/ 3,075.00
Sub Total						S/ 74,707.54
Impuestos (IGV)					18.00%	S/ 13,447.36
TOTAL tarifa 1(T1)						S/ 88,154.89

(*) La supervisión está obligada a contar con el equipo de especialistas que corresponda para los ensayos y pruebas, atención a consultas, reuniones, etc. Cuando sea necesario y/o requerido por la Entidad.

Rubro 2 (R2)

Participación en la Liquidación del Contrato de Obra (20% de la Tarifa mensual del Rubro 1)

Concepto	%	Tarifa Mensual (a)	Monto Total R2 20% x (a)
Informe de Liquidación y/o Revisión del Contrato de Obra e Informes de Contingencia	20%	29384.96	S/ 5,877.00

2. GASTOS GENERALES

2.1. GASTOS GENERALES FIJOS

Descripción	Costo	Participación	Parcial
Gastos de Licitación			
Preparación de propuesta técnica	250	100.00%	S/ 250.00
Gastos notariales	100	100.00%	S/ 100.00
Gastos de Oficina Matriz			
Mantenimiento de Oficina	250	100.00%	S/ 250.00
Personal Directivo y Permanente Varios	442.54	100.00%	S/ 442.54

TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS = **S/ 1,042.54**

2.2. GASTOS GENERALES VARIABLES

GASTOS GENERALES VARIABLES - RUBRO 1

Descripción	Cant.	Tiempo (mes)	Costo	Particip.	Parcial	Total
Gastos Oficina de Obra						
Comunicaciones (Internet + Red Privada Móvil)	1.00	3.00	S/ 180.00	100.00%	S/ 540.00	
Equipos de computo (incluye impresora)	1.00	3.00	S/ 450.00	100.00%	S/ 1,350.00	S/ 1,890.00
Servicios Otros						
Alquiler y/o Inst. de Oficina (Inc. Serv. Básicos)	1.00	3.00	S/ 450.00	100.00%	S/ 1,350.00	
Implementación COVID-19	1.00	3.00	S/ 350.00	100.00%	S/ 1,050.00	S/ 2,400.00
Ensayos y Pruebas						
Pruebas de calidad varias	1.00	3.00	S/ 450.00	100.00%	S/ 1,350.00	S/ 1,350.00
Gastos Varios						
Equipo de protección y Seguridad	1.00	3.00	S/ 350.00	100.00%	S/ 1,050.00	
Equipo Topografico - Estacion total	1.00	3.00	S/ 450.00	100.00%	S/ 1,350.00	S/ 2,400.00
Gastos de Seguros y CF						
Poliza SCTR Salud y Pensión	1.00	3.00	S/ 350.00	100.00%	S/ 1,050.00	S/ 1,050.00

GASTOS GENERALES VARIABLES - RUBRO 1 (R1) **S/ 9,090.00**

Notas:

- Para todo efecto de calculo del Rubro 2, se debera considerar los plazos de ley para la liquidación del contrato de ejecución de obra por parte del contratista y de la entidad, así como la liquidación del contrato de supervisión, por parte del supervisor y por la entidad y los respectivos plazos para su consentimiento.



