

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

1. DATOS GENERALES									
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		10/11/2023							
1.2 DEPENDENCIA USUARIA		EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA							
1.3 DENOMINACIÓN DE LA OBRA		EJECUCIÓN DEL IOARR DENOMINADO: REPARACIÓN DE TALUD / MURO DE CONTENSIÓN EN EL CANAL LA ACHIRANA DE LA JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR LA ACHIRANA – CLASE B EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA, DISTRITO DE LA TINGUÑA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA							
1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC		42							
1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA				SI		X		NO	
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	2607725		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública				RD N° 249-2023-GORE-ICA-DRA	
	NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado				Perfil		Factibilidad	
		Elaborado por				Aprobado por			
		Documento de aprobación				Fecha de aprobación			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA									
2.1 SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN		OBRA TOTAL		X		ETAPA		TRAMO	
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo							
2.2 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS				SI				NO	
2.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)				PLAZO DE EJECUCIÓN		45 días calendario.			
				RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO					
				02 RETROEXCAVADORA					
				01 CAMION VOLQUETE 15 M3					
				01 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO					
				CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO					
				RELACIÓN DEL PERSONAL					
				RESIDENTE DE OBRA					
				PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL					
				ING CIVIL TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO					
				OTROS					
2.4 CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN		ADELANTO DIRECTO		SI		ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS		SI	
		OTROS							
2.5 FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM									
Indicar y sustentar las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado con la capacidad para cumplir con los RTM relacionados al equipo mínimo y al perfil mínimo del personal.									
2.6 ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO									
Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.									
Sobre la fuente de información N° 1									



RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

Consignar el desagregado de gastos generales

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES							
EXPEDIENTE TÉCNICO	"REPARACIÓN DE TALUD MURO DE CONTENCIÓN EN EL CANAL LA ACHIRANA DE LA JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO MENOR LA ACHIRANA - CLASE B EN LA LOCALIDAD SANTA BARBARA, DISTRITO DE LA TINGUINA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA"						
ENTIDAD	DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA						
FECHA	Ago-23						
ITEM	RESPONSABILIDAD	UNID.	CANT.	TIEMPO	COSTO	PARCIAL	SUB-TOTAL
01.01.01	GASTOS GENERALES VARIABLES						\$1,789.00
01.01.01.01	PERSONAL TÉCNICO / ADMINISTRATIVO DE OBRA	Mes	1.00	1.00	7,320.00	15,500.00	
	Planes de seguridad y a beneficiarios usuarios	Mes	1.00	1.00	9,500.00	9,500.00	
	Asesoría de seguridad	Mes	2.00	2.00	2,500.00	5,000.00	
01.01.01.02	PRUEBAS Y ENSAYOS	Unid.	1.00	1.00	800.00	800.00	
	Trasporte de Muestras de Prueba	Unid.	1.00	1.00	400.00	400.00	
	Pruebas de campo	Unid.	1.00	1.00	400.00	400.00	
	Pruebas de laboratorio	Unid.	1.00	1.00	400.00	400.00	
	Pruebas de campo de pruebas de campo	Unid.	1.00	1.00	400.00	400.00	
02.01.01	GASTOS GENERALES FIJOS						21,497.61
02.01.01.01	SALARIOS Y BENEFICIOS DE OBRA	Mes	1.00	1.00	200.00	200.00	
	Seguros, indemnizaciones y otros de seguro	Mes	1.00	1.00	200.00	200.00	
	Seguros de seguro	Mes	1.00	1.00	200.00	200.00	
	Seguros de seguro	Mes	1.00	1.00	200.00	200.00	
	Seguros de seguro	Mes	1.00	1.00	200.00	200.00	
02.01.01.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GASTOS FINANCIEROS						3,051.70
	Gastos de oficina						
	Gastos de oficina						
	Gastos de oficina						
	Gastos de oficina						
	Gastos de oficina						
02.01.01.03	GASTOS DE OBRAS						2,500.00
	Gastos de obra						
	Gastos de obra						
	Gastos de obra						
	Gastos de obra						
	Gastos de obra						
GASTOS GENERALES (C=10)							\$1,789.00

3.3 VALOR REFERENCIAL

MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
MONTO	S/ 798,500.00 (Setecientos noventa y ocho mil quinientos con 00/100 soles)					

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM	SI	X	NO
De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM. De lo contrario, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.				
4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)	SI	X	NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	X	NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

DIRECCIÓN REGIONAL DE ICA
DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
EQUIPO DE LOGÍSTICA


Ing. Renzo A. Salas Varillas
RESPONSABLE LOGÍSTICO

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

