

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	07 DE ABRIL DE 2025						
1.2	ÁREA USUARIA	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES INTERNAS DE LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS URBANIZACION LOTIZACION CHAVEZ DISTRITO DE CIENEGUILLA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N° 2633487						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	20						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°337-2025-MDC/GDUR-SOPT		Fecha de recepción	24.03.2025		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
		NINGUNA						
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
		NINGUNA						
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
		NINGUNO						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 150,000.00 (Ciento cincuenta mil con 00/100 soles)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION DE OBRA

Proyecto : "CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES INTERNAS DE LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS URBANIZACIÓN LOTIZACIÓN CHAVEZ DISTRITO DE CHENEGUILLA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2633002"

Propietario : MUNICIPALIDAD DE CHENEGUILLA
Ubicación : DISTR. CHENEGUILLA PROV. LIMA

Fecha : Abril del 2024

Plazo : 5.00 MESES

Costo Directo : S/. 5,111,023.77
Total Presupuesto : S/. 7,237,205.67

ITEM	DESCRIPCION	% INCIDENCIA	PARCIAL	TOTAL
01.00	COSTOS FIJOS			S/. 6,118.65
01.01	GASTOS EN IMPLEMENTACIÓN DE OFICINA		3,063.65	
01.02	PRUEBAS Y ENSAYOS DE CALIDAD		3,055.00	
02.00	COSTOS VARIABLES			S/. 121,000.00
02.01	SEGURIDAD Y SALUD LABORAL		1,500.00	
02.02	DIRECCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA		115,500.00	
02.03	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA		4,000.00	
SUBTOTAL DE COSTOS				S/. 127,118.65
IGV				S/. 22,881.35
TOTAL DE COSTOS DE SUPERVISIÓN				S/. 150,000.00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PARCIAL	TOTAL
01.00	COSTOS FIJOS					S/. 6,118.65
01.01	GASTOS EN IMPLEMENTACIÓN DE OFICINA					S/. 3,063.65
	Mobiliario					
	Equipos de cómputo					
	Equipos de impresión y fotocopiado					
01.02	PRUEBAS Y ENSAYOS DE CALIDAD					S/. 3,055.00
	Pruebas y ensayos de calidad del concreto		25.00	35.00	875.00	
	Ensayos de compresión de probetas					
	Pruebas y ensayos de compactación		25.00	40.00	1,000.00	
	Densidad de campo de la subbase		25.00	40.00	1,000.00	
	Densidad de campo de la base		1.00	180.00	180.00	
	Ensayo de presión no confinada					
TOTAL DE COSTOS FIJOS						S/. 6,118.65

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PARCIAL	TOTAL
02.00	COSTOS VARIABLES					S/. 121,000.00
02.01	SEGURIDAD Y SALUD LABORAL					S/. 1,500.00
	PERSONAL					
	Equipos de protección personal		1.00	5.00	5.00	5.00

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION DE OBRA

Proyecto : "CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES INTERNAS DE LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS URBANIZACIÓN LOTIZACIÓN CHAVEZ DISTRITO DE CHENEGUILLA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2633002"

Propietario : MUNICIPALIDAD DE CHENEGUILLA
Ubicación : DISTR. CHENEGUILLA PROV. LIMA

Fecha : Abril del 2024

Plazo : 5.00 MESES

Costo Directo : S/. 5,111,023.77
Total Presupuesto : S/. 7,237,205.67

02.02	DIRECCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA					S/. 115,500.00
	PERSONAL	CANT	MESES	INCIDENCIA	SUELDO	PARCIAL
	Ing. Jefe de Supervisión	1.00	5.00	100.0%	5,000.00	45,000.00
	Especialista de Calidad	1.00	5.00	50.0%	6,500.00	16,250.00
	Especialista de Seguridad y salud en el trabajo	1.00	5.00	100.0%	6,500.00	32,500.00
	Especialista ambiental	1.00	5.00	90.0%	6,500.00	15,250.00
	Beneficios sociales (5%)					5,500.00
02.03	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA					S/. 4,000.00
	PERSONAL	CANT	TASA	MONTO	PARCIAL	TOTAL
	Liquidación de obra	1.00		4,000.00	4,000.00	4,000.00
TOTAL DE COSTOS VARIABLES						S/. 121,000.00

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			

5.	 SUBGERENCIA DE LOGISTICA DERRY CHAVEZ SALAZAR Subgerente de Logística	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
----	--	---

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.