

**FORMATO**

**RESUMEN EJECUTIVO (OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO)**

<b>1.</b>	<b>DATOS GENERALES</b>								
<b>1.1</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO</b>	15/09/2023							
<b>1.2</b>	<b>DEPENDENCIA USUARIA</b>	GERENCIA DE PROYECTOS - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE PROYECTOS							
<b>1.3</b>	<b>DENOMINACIÓN DE LA OBRA</b>	EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS URBANAS EN LA CIUDAD DE SANDIA DISTRITO DE SANDIA DE LA PROVINCIA DE SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO.							
<b>1.4</b>	<b>Nº DE REFERENCIA DEL PAC</b>	26							
<b>1.5</b>	<b>LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA</b>	SI		x		NO			
<b>1.6</b>	<b>PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA</b>	Código Único de Inversiones	2572254	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública		FORMATO N° 07-A			
		NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado	-	Perfil	-	Factibilidad	-	
			Elaborado por	ELECTRO PUNO S.A.A		Aprobado por	UNIDAD FORMULADORA DE ELECTRO PUNO S.A.A.		
			Documento de aprobación	FORMATO N° 07-A		Fecha de aprobación	10/02/2023		
<b>2.</b>	<b>INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA</b>								
<b>2.1</b>	<b>SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN</b>	EJECUCIÓN DE LA OBRA TOTAL, INCLUIDO EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO Y SU MONTAJE HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	x	EJECUCIÓN DE LA OBRA POR ETAPA, INCLUIDO EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO Y SU MONTAJE HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO		EJECUCIÓN DE LA OBRA POR TRAMO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO Y SU MONTAJE HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO			
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación bajo la modalidad de llave en mano		EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEBERÁ EJECUTAR LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, REALIZAR TODOS LOS SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA BUENA EJECUCIÓN Y COMPLETA TERMINACIÓN DE LA OBRA.					
<b>2.2</b>	<b>SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS</b>	SI		x		NO			
<b>2.3</b>	<b>REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)</b>	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE INCLUYE EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO Y SU MONTAJE HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	210 DÍAS CALENDARIOS						
		RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO QUE UTILIZARÁ EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	VER ANEXO "TÉRMINOS DE REFERENCIA"						
		CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO	VER ANEXO "TÉRMINOS DE REFERENCIA"						
		RELACIÓN DEL PERSONAL	VER ANEXO "TÉRMINOS DE REFERENCIA"						
		PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL							

FORMATO						
RESUMEN EJECUTIVO (OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO)						
		VER ANEXO "TÉRMINOS DE REFERENCIA"				
		RELACIÓN DEL EQUIPAMIENTO QUE SERÁ MONTADO EN LA OBRA				
		VER ANEXO "TÉRMINOS DE REFERENCIA"				
		CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPAMIENTO QUE SERÁ MONTADO EN LA OBRA				
		VER ANEXO "TÉRMINOS DE REFERENCIA"				
2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	A SOLICITUD DEL CONTRATISTA				
		ADELANTO DIRECTO	HASTA EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL.	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	HASTA EL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL.	
		OTROS	-			
2.5	FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM					
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA					
2.6	ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO					
	Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.					
	Sobre la fuente de información N° 1	APLICACIÓN DE LA NORMATIVA; DE ACUERDO AL LITERAL A) DEL NUMERAL 34.2. DEL ARTÍCULO 34. – VALOR REFERENCIAL, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO APROBADO MEDIANTE D.S. N° 082-2019-EF, DONDE DETERMINA QUE EL VALOR REFERENCIAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS CORRESPONDE AL MONTO DEL PRESUPUESTO DE OBRA ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA APROBADO POR LA ENTIDAD				
	Sobre la fuente de información N° 2	-				
	Sobre la fuente de información N° 3	-				
2.7	ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Elaborado por	Germán Manga Chávez Ing. Rildo Ochoa Ramos	Aprobado por	ING. HENRY MARTINEZ RUIZ	
		Documento de aprobación	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE PROYECTO N° 026-2023-ELPU/GPR	Fecha de aprobación	14/08/2023	
2.8	OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
	N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor			Fecha de remisión de la comunicación
	1	NINGUNA	NINGUNA			NINGUNA
Consignar una síntesis de las observaciones						
2.9	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR					
	N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor			Fecha de remisión de la comunicación
	1	NINGUNA	NINGUNA			NINGUNA
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
2.10	NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA			SI	NO	X
	Documento de aprobación	-	Aprobado por	-	Fecha de aprobación	-
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL					

# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO (OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO)

3.1	<b>PRESUPUESTO DE OBRA</b>							
	Fecha de determinación del presupuesto de obra				30 de junio del 2023			
	VER ANEXO "TÉRMINOS DE REFERENCIA"							
3.2	<b>DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES</b>							
	VER ANEXO "TÉRMINOS DE REFERENCIA"							
3.3	<b>VALOR REFERENCIAL</b>	MONEDA	Nuevos Soles	<b>X</b>	Dólares		Otro:	
		MONTO TOTAL	S/. 3,409,410.89					
4.	<b>INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO</b>							
4.1	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM</b>				SI	<b>X</b>	NO	
4.2	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP)</b>				SI		NO	<b>X</b>
4.3	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>				SI		NO	<b>X</b>
5.								
	<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>							